
三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託調達に係る意見書

No 書類名 ページ等 意　見

1 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

P1
5 納品物件と提
出期限

「５納品物件と提出期限」の「（２）費用積算（0版）【令和6年5月31日】」につい
て、次期ネットワークのスコープが未確定の部分もある段階での提出になると思われま
すが、どの程度の記載内容を想定しているかご教示ください。
　また、契約後すぐにメーカー等に対して見積依頼を実施しても、間に合わない可能性
も有るため、提出期限の再考は可能でしょうか。

・「費用積算（0版）」については本県における来年度
当初予算調整事務のスケジュールに対応するために作成
を依頼するものであり、費用の大枠を把握することが目
的のため、市場価格からの積算または１者からの見積の
他、その時点における想定費用から作成をお願いしま
す。
・なお、提出期限については、変更することができませ
ん。ご了承ください。

なし

2 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

P2,3
6 本委託業務の
概要

　RFI・RFCに係る意見の取りまとめや、回答案の作成等も本業務に含まれている認識で
よろしいでしょうか。

・RFI、及び、RFCにかかる意見のとりまとめや詳細内容
のヒアリング、回答案の作成等についても本委託業務の
範囲内です。
・なお、業務内容、及び、実施時期等について、明確に
するため、「6 本委託業務の概要」及び別紙1-1「三重
県情報ネットワーク基本計画策定業務委託 想定スケ
ジュール」を修正していますので、併せてご確認くださ
い。

あり 「6 本委託業務の概
要」
別紙1-1「三重県情
報ネットワーク基本
計画策定業務委託
想定スケジュール」

3 仕様書別紙2_次期NW検討課題 03_セキュリティ
対策の見直し

　これまで以上に不正アクセス等のリスクが高いことから、多要素認証等より安全性の
高い認証方法について、具体的な認証のイメージはありますでしょうか。

・現時点の想定として、端末へのログイン時とクラウド
サービスへのログイン時において、以下の運用を想定し
ています。
　端末へのログイン時：知識情報、生体情報による2要
素認証、または、所有情報、生体情報による2要素認証
を想定しています。
　クラウドサービス：認証情報をIDaaS等で連携し、ク
ラウドサービスへのシングルサインオン（SSO）により
ログインする形を想定しています。
・ただし、所有情報による認証の場合は、電子証明書や
カードキー等について、配布や更新作業等の運用作業が
負担にならないものを採用したいと考えています。

なし

4 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

3ページ
6 本委託業務の
概要
（3）調達仕様書
1 版 の作成

　調達仕様書の作成範囲として必須となる次期ネットワークの構成要素について記載い
ただけますでしょうか。
　仕様書1ページには「令和 2 年度に構築した現行ネットワークは、令和 7 年 12 月
に保守期限を迎える予定（一部を除き令和 8 年 12 月 31 日まで保守延長）」との記
載があることから、基本計画書の検討結果に関わらず必須な調達があるものと理解して
おりますので、構成要素（例：全拠点のLAN、主回線、バックアップ回線、データセン
ター等）について追記等いただけますでしょうか。

・現行ネットワークとその詳細、及び、現行ネットワー
クと関連する契約等について、
　　別紙4-1「現行ネットワークにおける主な構成要
素」
　　別紙4-2「現行ネットワークにおけるネットワーク
機器一覧」
　　別紙4-3「現行ネットワークに対する主な関連契
約」
　　別紙4-4「三重県自治体情報セキュリティクラウド
における機能、及び、構成概要図」
　を追加しましたので、ご確認ください。
・本委託業務で作成する調達仕様書は、別紙4-1「現行
ネットワークにおける主な構成要素」に示す契約の他、
別紙4-3「現行ネットワークに対する主な関連契約」に
おける構成要素の内、次期ネットワークと一括して調達
する必要があると判断したものが対象です。なお、長期
継続契約を締結している契約等、現行契約の見直しが必
要ないと判断した契約については、調達仕様書の作成は

あり 別紙4-1「現行ネッ
トワークにおける主
な構成要素」
別紙4-2「現行ネッ
トワークにおける
ネットワーク機器一
覧」
別紙4-3「現行ネッ
トワークに対する主
な関連契約」
別紙4-4「三重県自
治体情報セキュリ
ティクラウドにおけ
る機能、及び、構成
概要図」

5 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

2ページ
6 本委託業務の
概要
（1）費用積算
（1版）の作成
ウ 費用積算（ 1
版）の作成

　ただし書として以下の記載がありますが、予算調整に用いるとのことから、複数社か
らの見積収集する必要があると認識しております。
「ただし、本県における予算調整にかかる事務のため、先行して暫定版として費用積算
（0版）を作成し、提示すること。」
　そのため、費用積算の0版及び1版において何社以上の見積を収集すること期待する等
の記載を追記いただけますでしょうか。

・「費用積算（0版）」については費用の大枠を把握す
ることが目的のため、市場価格からの積算または１者か
らの見積の他、その時点における想定費用から作成をお
願いします。
・「費用積算（1版）」については一定の精度が必要と
なるため、原則として複数者（2者以上）からの見積に
基づき積算を行っていただくようお願いします。

なし

寄せられた意見
三重県の考え方

仕様書の追記
または修正有無

変更箇所



6 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

3ページ
6 本委託業務の
概要
（4）調達仕様書
最終版 、費用積
算 最終版 の作
成

「費用積算（最終版）」の作成について記載されていますが、RFCと同時にRFQ（見積依
頼：request for quotation）を実施する想定であれば、その旨を追記いただけますで
しょうか。

・RFCは「調達仕様書（1版）」を公開し、調達仕様書の
実現可能性を高めるために実施するものと位置付けてい
ます。逆に、見積依頼については、RFI時やRFI終了後か
ら必要に応じて適宜、実施するものと考えています。
・以上のことから、「調達仕様書（1版）」に対するRFQ
は実施しない想定ですが、スケジュール等の調整が可能
であれば、実施すること自体は可能です。

なし

7 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

2～3ページ
6 本委託業務の
概要
（2）基本計画書
（1版）の作成
イ 基本計画書
（1版）、 RFI仕
様書の作成

　RFIの結果に基づき、基本計画書の修正を行うことが記載されていますが、RFIの結果
分析の実施主体について記載いただけますでしょうか。

・RFIの結果分析の実施主体は、本委託業務の受託事業
者を想定しています。
・なお、業務内容と想定スケジュールにおいて、当初お
示ししていたRFIの実施目的と実施時期について、課題
の解決方針を提案してもらうことを主眼としたものに変
更し、かつ、前倒しする形に変更しましたので、ご注意
ください。

あり 「6 本委託業務の概
要」
別紙1-1「三重県情
報ネットワーク基本
計画策定業務委託
想定スケジュール」

8 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

2ページ
6 本委託業務の
概要
（1）費用積算
（1版）の作成
ア 現行ネット
ワークの調査・
分析

　別紙2においてSOCの記載がありますが、別紙3においては見受けられません。（障害
監視センターはNOCの役割と想定しております。）
　現行ネットワークの調査・分析の範囲として、SOCやその他セキュリティ分析装置
（SIEM）等があり本業務の調査対象とする必要があるのであれば、仕様書に明記いただ
けますでしょうか。

・本業務の調査対象とする契約について別紙4-1「現行
ネットワークにおける主な構成要素」、別紙4-3「現行
ネットワークに対する主な関連契約」にて示しますので
ご確認ください。
・なお、SOCについては、「三重県自治体セキュリティ
クラウド（令和3年度）構築及び運用・保守業務」「三
重県自治体セキュリティクラウド（追加セキュリティ対
策）構築及び運用・保守業務」「三重県DX推進基盤整備
及び運用保守業務」にて調達しています。

あり 別紙4-1「現行ネッ
トワークにおける主
な構成要素」
別紙4-3「現行ネッ
トワークに対する主
な関連契約」

9 仕様書別紙2_次期NW検討課題 03_セキュリティ
対策の見直
Idaasの導入検討

「今後庁内システムのクラウドシフトが予定されているため、クラウド環境へのSSO実
現のため、Idaasの導入や効果的な運用について検討いただきたい。」
＝＝
　とありますが、庁内システム数や現時点で予想されるクラウドシフト予定のシステム
数を記載頂けないでしょうか

・webサイトも含め、2024年1月現在で363のシステムが
稼働しています。
・なお、現時点でクラウドシフト予定のシステムはあり
ませんが、次期ネットワークの運用期間中において、ク
ラウドシフトを行う際に提供可能なサービス（IDaaS、
SSO等）について検討しておく必要があると考えていま
す。

なし

10 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

1ページ
5 納品物件と提
出期限

２）基本計画書（1 版）の作成
　イ 基本計画書（1 版）、RFI 仕様書の作成

３）調達仕様書（1 版）の作成
　また、調達仕様書（1 版）の RFC を行うための仕様書を作成すること
＝
RFI仕様書及びRFCの作成もありますが、こちらは納品対象ではないという認識で良いで
しょうか。

・RFI仕様書及びRFC仕様書についても納品対象です。 なし

11 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

4ページ
8 その他の注意
事項
（8）

「令和７年度以降に実施を想定している次期ネットワークの設計・構築、回線・データ
センターの使用、保守業務等」といった本業務に関連する調達を含めた全体の想定スケ
ジュールをご記載いただいけないでしょうか。

・全体の想定スケジュールについて、追加資料別紙1-2
「次期ネットワーク構築にかかる想定スケジュール」の
とおり示します。
・なお、現行ネットワークにかかる契約について、保守
期限を令和8年12月31日まで一年間延長を行う予定で
す。ただし、ファイルサーバについては、保守延長がで
きないため、令和7年12月31日までに再構築を行う必要
があります。

あり 別紙1-2「次期ネッ
トワーク構築にかか
る想定スケジュー
ル」

12 仕様書別紙2_次期NW検討課題 01_現行機器/機
能の見直し

現行ネットワークにおいて、複数の契約により、構築を行っていると想定しています
が、契約の分割や複数契約の一本化等、調達方針の見直しについても本委託業務に含ま
れますか。

・次期ネットワーク、及び、次期ネットワークに関連す
る契約にかかる契約単位の見直しについても、本委託業
務の範囲内とします。
・なお、別紙2「現行ネットワークにおける課題認識と
優先度」において、「01_現行機器/機能の見直し」「契
約単位の見直し」を追加しましたので、ご確認くださ
い。

あり 別紙2「現行ネット
ワークにおける課題
認識と優先度」



13 仕様書別紙2_次期NW検討課題 全般 別紙2により示された課題に留まらず、まだ、顕在化していない課題等に対する解決方
針等の提案は可能でしょうか？

・顕在化していない課題に対する提案についても評価の
対象となるよう、別紙2「現行ネットワークにおける課
題認識と優先度」において、「04_新規提案」を追加し
ました。
・なお、提案いただいた内容の全てについて、本委託業
務の範囲内で実施していただく必要がありますので、ご
注意ください。（追加費用は認められませんので、ご注
意ください。）

あり 別紙2「現行ネット
ワークにおける課題
認識と優先度」

14 三重県情報ネットワーク基本計画策
定業務委託
仕様書 （案）

全般 誤字・脱字の他、わかりにくい表現等について、修正します。 ・仕様書案、及び、別紙において、赤字の見え消しをし
ていますので、修正箇所を適宜、ご確認ください。

あり 赤字個所


