

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名

尾鷲建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道422号(下地バイパス)道路改良(下地トンネル(仮称))工事	紀北町島原	紀北町島原	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 26 ヶ月	トンネル工 N=1式	3.0億円以上		総合評価
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
一般国道422号(下地工区)道路改良(函渠工)工事	紀北町島原	紀北町島原	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 10 ヶ月	函渠工 N=1式 盛土工 N=1式	7000万円以上1.5億円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
遠隔臨場										
建設キャリアアップシステム										
一般国道422号(大原工区)道路改良工事	紀北町大原	紀北町大原	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 7 ヶ月	盛土工 N=1式 側溝工 N=1式 舗装工 N=1式	5000万円以上7000万円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
遠隔臨場										
建設キャリアアップシステム										
一般県道九鬼港線道路改良工事	尾鷲市九鬼町	尾鷲市九鬼町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	施工延長 L=20m 地山補強土工 A=80m2 路側防護柵工 L=20m	5000万円以上7000万円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道須賀利港相賀 停車場線(相賀橋)橋梁 更新(下部工(P5)撤去) 工事	紀北町 相賀	紀北町 相賀	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	下部工(P5橋脚)コンクリート 取壊し N=1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場 建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループA)
一般県道須賀利港相賀 停車場線(相賀橋)橋梁 更新(下部工(P6)撤去) 工事	紀北町 相賀	紀北町 相賀	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	下部工(P6橋脚)コンクリート 取壊し N=1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場 建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループA)
一般県道須賀利港相賀 停車場線(向畑橋)橋梁 更新(仮橋撤去ほか)工 事	尾鷲市 須賀利町	尾鷲市 須賀利町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	仮橋(迂回路)撤去工 N=1 式 護岸工 N=1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場 建設キャリアアップシステム
一般国道311号(古川橋) 橋梁更新(既設上部工及 び下部工P1~P2撤去)工 事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	既設橋梁(上・下部工)コンク リート取壊し N=1式 工事用道路工 N=1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間 遠隔臨場 建設キャリアアップシステム
一般国道311号(古川橋) 橋梁更新(A1橋台)工事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	下部工(A1橋台)設置 N=1 基 仮設工 N=1式 工事用道路工 N=1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間 遠隔臨場 建設キャリアアップシステム

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
レク都市熊野灘臨海公園 (城ノ浜地区)古瀬川プ ール撤去工事	紀北町 東長島	紀北町 東長島	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	既設プール撤去工 N=1式	5000万円以上700 0万円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
その他水系宮の谷川水 系太田砂防工事(その4)	尾鷲市 九鬼町	尾鷲市 九鬼町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 11 ヶ月	溪流保全工 1式 法面工 1式	1.5億円以上3.0億 円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
宮の上地区急傾斜地崩 壊対策工事(その11)	尾鷲市 宮ノ上町	尾鷲市 宮ノ上町	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 11 ヶ月	法面工 1式	1.5億円以上3.0億 円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
坂場4地区急傾斜地崩壊 対策工事(その5)	尾鷲市 坂場西町	尾鷲市 坂場西町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 11 ヶ月	モタレ擁壁工 1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
二級河川赤羽川ほか堆 積土砂撤去工事	紀北町	紀北町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 11 ヶ月	河川堆積土砂撤去 1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
建設キャリアアップシステム										
一括審査方式(グループB)										

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川三戸川(三戸川砂防堰堤)堆積土砂撤去工事	紀北町十須	紀北町十須	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 11 ヶ月	砂防堰堤堆積土砂撤去 1式	7000万円以上1.5億円未満		総合評価
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループB)
二級河川銚子川(銚子第3砂防堰堤)堆積土砂撤去工事	紀北町相賀	紀北町相賀	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 11 ヶ月	砂防堰堤堆積土砂撤去 1式	7000万円以上1.5億円未満		総合評価(若手配置試行)
										予定価格事後公表
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
二級河川中川河川改修(護岸)工事	尾鷲市中川	尾鷲市中川	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	護岸改修 1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価(特別簡易型)
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループB)
海野地区海岸ほか海岸局部改良(突堤修繕工・養浜工)工事	紀北町古里ほか	紀北町古里ほか	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	突堤修繕工 1式 養浜工 1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価(特別簡易型)
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループB)
二級河川船津川河川改修(堤防強化対策)工事	紀北町上里	紀北町上里	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	ブロック張工 1式 張コンクリート工 1式	7000万円以上1.5億円未満		総合評価
										ICT活用(発注者指定型)
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループC)

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川船津川ほか河川改修(堤防強化対策)工事	紀北町 船津ほか	紀北町 船津ほか	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	ブロック張工 1式 張コンクリート工 1式 護床工 1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループC)
二級河川三戸川河川改修(堤防強化対策)工事	紀北町 島原	紀北町 島原	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	ブロック張工 1式 張コンクリート工 1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループD)
二級河川赤羽川ほか河川改修(堤防強化対策)工事	紀北町 長島ほか	紀北町 長島ほか	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	ブロック張工 1式 張コンクリート工 1式 護床工 1式	7000万円以上1.5 億円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
										一括審査方式(グループD)
長島港(中ノ島地区)海岸高潮対策(護岸工)工事(その15)	紀北町 長島	紀北町 長島	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 12 ヶ月	護岸工 1式	1.5億円以上3.0億 円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
宮の上地区急傾斜地崩壊対策工事(その12)	尾鷲市 宮ノ上町	尾鷲市 宮ノ上町	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第4四半期	約 11 ヶ月	法面工 1式	1.5億円以上3.0億 円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
山居3地区急傾斜地崩壊 対策工事(その4)	紀北町 長島	紀北町 長島	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 12 ヶ月	モタレ擁壁工 1式 重力擁壁工 1式	1.5億円以上3.0億 円未満		総合評価
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
二級河川片上川(岩本樋 門)1号ゲート開閉装置更 新工事	紀北町 東長島	紀北町 東長島	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 10 ヶ月	ゲート開閉装置 N=1基	3000万円以上500 0万円未満		週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
一般国道311号(新矢ノ 川橋ほか)橋梁修繕工事	尾鷲市 矢浜	尾鷲市 三木里	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 5 ヶ月	断面修復工 N=1式 伸縮装置取替工 N=1式	3000万円未満		週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
一般国道425号災害防 除施設工事	尾鷲市 南浦	尾鷲市 南浦	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 5 ヶ月	コンクリート吹付工 A=234m2 重力式擁壁工 V=36m3	3000万円未満		週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
一般国道425号災害防 除施設工事(その2)	尾鷲市 南浦	尾鷲市 南浦	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 7 ヶ月	落石防護柵工 L=44m 落石防止網工 A=330m2	3000万円未満		週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道賀田港中山 線災害防除施設工事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約 6 ヶ月	落石防護柵工 L=15m 転石破碎工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
一般国道422号舗装修繕 工事	紀北町 島原	紀北町 島原	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 4 ヶ月	舗装工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
										建設キャリアアップシステム
										一 抜 け 方 式 (グループ①)
一般県道相賀停車場線 舗装修繕工事	紀北町 相賀	紀北町 相賀	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 4 ヶ月	舗装工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
										建設キャリアアップシステム
										一 抜 け 方 式 (グループ①)
一般国道311号(八十川 橋ほか)舗装修繕工事	尾鷲市 三木里町	尾鷲市 梶賀町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 4 ヶ月	橋面舗装工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
										建設キャリアアップシステム
										一 抜 け 方 式 (グループ①)
一般国道311号舗装修繕 工事	尾鷲市 九鬼町	尾鷲市 九鬼町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 4 ヶ月	舗装工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
										一 抜 け 方 式 (グループ②)

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道賀田港中山 線ほか舗装修繕工事	尾鷲市 南浦	尾鷲市 三木里町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 4 ヶ月	舗装工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
										一 抜 け 方 式 (グループ②)
一般国道422号舗装修繕 工事(その2)	紀北町 島原	紀北町 島原	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約 4 ヶ月	舗装工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
一般県道矢口浦上里線 (旧道処理)舗装修繕工 事	紀北町 矢口浦	紀北町 矢口浦	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約 5 ヶ月	舗装工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
一般国道311号交通安全 対策(区画線)工事	尾鷲市 矢浜	尾鷲市 古江町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約 4 ヶ月	区画線工 N=1式 矢羽根工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場
管内交通安全対策(道路 付属施設)工事	紀北町	尾鷲市	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 4 ヶ月	道路標識取替工 N=1式	3000万円未満		
										週休2日制(発注者指定型)
										遠 隔 臨 場

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級水系銚子川第2砂防 堰堤メンテナンス工事	紀北町 相賀	紀北町 相賀	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	本堤修繕工 N=1基 コンクリート工 V=28m3	3000万円以上500 0万円未満		総合評価(特別簡易型)
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場
										建設キャリアアップシステム
引本港(引本地区)物揚 場老朽化対策工事	紀北町 引本浦	紀北町 引本浦	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 8 ヶ月	物揚場施設撤去工 N=1式	5000万円以上700 0万円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										遠隔臨場

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

尾鷲建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川古川(古川砂防堰堤)堆積土砂撤去工事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤堆積土砂撤去 1式	5000万円以上7000万円未満		総合評価(若手配置試行)
										予定価格事後公表
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
建設キャリアアップシステム										
賀田港ほか堆積土砂撤去工事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 11 ヶ月	港湾堆積土砂撤去 1式 河川堆積土砂撤去 1式	7000万円以上1.5億円未満		総合評価
										週休2日制(発注者指定型)
										余裕期間
										遠隔臨場
建設キャリアアップシステム										