

工事予定箇所一覧(令和7年10月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川金沢川堆積土砂撤去工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	未定	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
下箕田地区海岸(二本木川樋門)樋門修繕工事	鈴鹿市下箕田町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	未定	巻上機取替工 N=1式	未定		
一般県道鈴鹿宮妻峡線舗装修繕(歩道)工事	鈴鹿市石薬師町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	未定	未定	未定		
一般国道306号ほか道路交通安全対策(防護柵設置)工事	亀山市長明寺町ほか		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	未定	防護柵工 N=1式	未定		
総合公園亀山サンシャインパーク施設修繕(舗装)工事	亀山市布気町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装工事—N=1式	3千万円未満		
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良(舗装)工事	鈴鹿市国府町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約10ヶ月	舗装工事 L=1,150m	5千万円以上		
主要地方道神戸長沢線(庄野跨線橋(上部工))橋梁補強工事(その1)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約15ヶ月	A1橋台、P1橋脚落橋防止工	未定		
主要地方道神戸長沢線(庄野跨線橋(上部工))橋梁補強工事(その2)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約15ヶ月	A2橋台、P2橋脚落橋防止工	未定		
都市計画道路野町国府線道路改良(舗装)工事	鈴鹿市道伯町		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約14ヶ月	舗装工事 L=660m	5千万円以上		

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鈴鹿環状線(磯山BP)道路改良(側道整備)工事(その2)	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 7ヶ月	側道整備 東部作業ヤード撤去	3千万円以上5千万円未満		
主要地方道神戸長沢線(庄野跨線橋(下部工))橋梁補強工事(その1)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約13ヶ月	国道1号側 橋脚RC巻き立て工	未定		
主要地方道神戸長沢線(庄野跨線橋(下部工))橋梁補強工事(その2)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約13ヶ月	鈴鹿IC側 橋脚RC巻き立て工	未定		