

業務委託予定箇所一覧(令和 8年 4月 1日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
淀川圏域(上野)土砂災害 防止法基礎調査(設定区域内 の状況調査)業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	設計	第2四半期	約6ヶ月	土石流調査 N=20箇所 急傾斜地調査 N=20箇所		
伊賀建設事務所管内 土砂・洪水氾濫対策検討(抽 出)業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	土砂・洪水氾濫対策検討(抽 出) A=300km ²		
一級河川木津川 河川改修(井戸調査)業務委託	伊賀市上神戸他		指名競争入札	調査	第3四半期	約12ヶ月	井戸調査 N=38箇所 地下水位測定 N=4箇所		
一級河川木津川他 河川調 査(オオサンショウウオ調査) 業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	設計	第4四半期	約12ヶ月	オオサンショウウオ調査 N=25回		
主要地方道上野名張線(2工 区)道路改良(道路修正設計) 業務委託	伊賀市上神戸		指名競争入札	設計	第1四半期	約6ヶ月	道路修正設計 L=1.5km		
一般国道368号(大内拡幅) 道路改良(上野インターチェン ジ)橋梁詳細設計業務委託	伊賀市守田町		指名競争入札	設計	第1四半期	約16ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋 道路予備修正修正設計 N=1 橋		総合評価方式
一般国道368号(大内拡幅) 道路改良(上野インターチェン ジ)地質調査業務委託	伊賀市守田町		指名競争入札	調査	第1四半期	約7ヶ月	地質調査 N=3本		