
(第１号様式） 更新日 （令和7年5月1日現在）

              建設工事発注見通し一覧 （令和7年5月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 発注機関名 営繕課

公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

（仮称）盲学校・聾
学校グラウンド整備
工事（防球ネットほ
か外構工）

津市城山 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 約8.3ヶ月

防球ネット（側面）A=3,140m2
PCポール建柱H=14.9m　N=19本、
H=5.2m　N=14本
掘削工　Ｖ=1,100m3
排水構造物工　Ｌ=370m
メッシュフェンス工　H=2.0m　L=279m

８．５千万円以上２億円未満 　
総合評価方式
土日完全週休２日制
（発注者指定型）

みえこどもの城外
部及び内部改修工
事

松阪市立野町 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約8ヶ月
RC造及びSRC造一部S造　地上4階建
延べ面積4,399.41㎡（改修）

１．２億円以上２．５億円未満 　

総合評価方式
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休２
日制

三重県社会福祉会
館外部改修工事

津市桜橋 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約11ヶ月
RC造　5階建　延べ面積　5,303.4㎡（改
修）

２．５億円以上５億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休
２日制

三重県総合文化セ
ンター文化棟外部
改修工事

津市一身田上津
部田

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約8ヶ月
SRC造　地下1階地上3階建　延べ面積
10,656.2㎡（改修）

１．２億円以上２．５億円未満 　

総合評価方式
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休２
日制
余裕期間設定工事

三重県総合文化セ
ンターフレンテ棟ほ
か外部改修工事

津市一身田上津
部田

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約8ヶ月

生涯学習棟　SRC造　地下1階地上4階
建　延べ面積　11,763.3㎡（改修）
フレンテ棟　SRC造　地下1階地上4階建
延べ面積　5,054.4㎡（改修）

１．２億円以上２．５億円未満 　

総合評価方式
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休２
日制
余裕期間設定工事

三重県津庁舎本館
棟ほか屋上防水等
改修工事

津市桜橋 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約5ヶ月
SRC造　6階建ほか　延べ面積
10,862.40㎡（改修）

６千万円以上１億円未満 　
月２回土日完全週休２
日制
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公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

青山高原休憩所建
築工事

伊賀市勝地 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約6ヶ月
木造　平屋建　延べ面積　約65.6㎡（新
築）

２千万円以上６千万円未満 　
月２回土日完全週休２
日制

県営住宅桜島団地
Ｐ４棟ほか長寿命
化型改善及び住戸
内改善工事

鈴鹿市桜島町 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約4.5ヶ月
PC造　4階建　延べ面積　1,060.52㎡（改
修）

２千万円以上６千万円未満 土日完全週休２日制

県営住宅一身田団
地P19棟ほか長寿
命化型改善及び住
戸内改善工事

津市一身田町 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約4.5ヶ月
PC造　4階建　延べ面積　1,614.48㎡（改
修）

２千万円以上６千万円未満 土日完全週休２日制

県営住宅五反田団
地P１棟ほか長寿命
化型改善及び住戸
内改善工事

松阪市五反田町
2丁目

一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約6ヶ月

P1 PC造　4階建　延べ面積　1,693.04㎡
（改修）
P2 PC造　4階建　延べ面積　1,082.56㎡
（改修）

６千万円以上１億円未満 土日完全週休２日制

桑名北高等学校特
別教室棟外壁等改
修工事

桑名市大字下深
谷部

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7.5ヶ月
特別教室棟　RC造　4階建　延べ面積
4,774.00㎡（外壁改修、防水改修）

１億円以上２億円未満 　

総合評価方式
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休２
日制

くわな特別支援学
校体育館外壁等改
修工事

桑名市大字東方 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約5ヶ月
体育館　RC造一部S造　2階建　延べ面
積752.00㎡（外壁改修、防水改修）

６千万円以上１億円未満 　 土日完全週休２日制

朝明高等学校普通
教室棟ほか外部及
びトイレ改修工事

四日市市中野町 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約8ヶ月

普通教室棟　RC造　4階建　延べ面積
2,080.00㎡（外壁改修、防水改修、トイレ
改修）
管理普通教室棟　RC造　4階建　延べ面
積2,298.00㎡（外壁改修、防水改修）
昇降口渡り廊下棟　RC造　2階建　延べ
面積624.00㎡（外壁改修、防水改修）

２億円以上５億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休
２日制
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公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

四日市高等学校教
室棟ほか外部及び
トイレ改修工事

四日市市富田四
丁目

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7.5ヶ月

教室棟　RC造　3階建　延べ面積
2,191.00㎡（外壁改修、防水改修、トイレ
改修）
管理棟　RC造　3階建　延べ面積
1,720.00㎡（外壁改修、防水改修）
特別教室棟　RC造　3階建　延べ面積
1,159.00㎡（外壁改修、防水改修）

２億円以上５億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休
２日制

四日市南高等学校
教室棟ほか外部及
びトイレ改修工事

四日市市大字日
永

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7ヶ月

教室棟　RC造　地上4階、地下1階建　延
べ面積1,208.00㎡（外壁改修、防水改
修、トイレ改修）
特別教室棟　RC造　4階建　延べ面積
1,825.00㎡（外壁改修、防水改修）
渡り廊下棟　RC造　2階建　延べ面積
46.99㎡（外壁改修、防水改修）

１億円以上２億円未満 　

総合評価方式
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休２
日制

四日市商業高等学
校浄化槽解体工事

四日市市尾平町 一般競争入札 解体工事 第２四半期 約3.5ヶ月

浄化槽機械室上屋　RC造　平屋建　延
べ面積13.75㎡（解体）
合併浄化槽　RC造　469人槽（解体）
合併浄化槽　FRP製　70人槽（解体）

３千万円未満 　 土日完全週休２日制

四日市農芸高等学
校屋外トイレほか建
築工事

四日市市河原田
町

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7.5ヶ月

屋外トイレ棟　木造　平屋建　延べ面積
44.10㎡（新築）
渡り廊下棟　S造　平屋建　建築面積
36.85㎡（新築）

５千万円以上１億円未満 　
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
土日完全週休２日制

津商業高等学校普
通教室棟トイレ改修
工事

津市渋見町 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5ヶ月
普通教室棟　RC造　4階建　延べ面積
1,821.00㎡（トイレ改修）

５千万円以上１億円未満 　
月２回土日完全週休２
日制

白山高等学校体育
館屋根等改修工事

津市白山町南家
城

一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約5.5ヶ月
体育館　SRC造一部Ｓ造　2階建　延べ面
積1,377.00㎡（屋根改修、外壁改修、防
水改修）

６千万円以上１億円未満 　
総合評価方式
土日完全週休２日制

松阪高等学校防球
ネット改修工事

松阪市垣鼻町 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第１四半期 約9ヶ月

防球ネット（側面）　A=2,289m2
PCポール建柱　H=23.0m　N=11本
基礎鋼管φ800mm　H=14.0m　N=11本

７千万円以上１．５億円未満 　
総合評価方式
土日完全週休２日制
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公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

松阪工業高等学校
普通教室棟外壁等
改修工事

松阪市殿町 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7.5ヶ月
普通教室棟　RC造　4階建　延べ面積
4,979.00㎡（外壁改修、防水改修）

１億円以上２億円未満 　

総合評価方式
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休２
日制

松阪あゆみ特別支
援学校新館棟ほか
建築工事

松阪市久保町 一般競争入札 建築一式工事 第３四半期 約19.5ヶ月

新館棟　RC造　3階建　延べ面積
3,132.00㎡（新築）
本館棟　RC造　3階建　延べ面積37.96㎡
（増築）
本館棟　RC造　3階建　延べ面積
5,991.23㎡（内部改修）
渡り廊下　RC造　2階建　延べ面積81.48
㎡（新築）
カーポート　S造　平屋建　延べ面積40.52
㎡（新築）
バス乗降場　S造　平屋建　建築面積
96.00㎡（新築）

６億円以上 　

総合評価方式
土日完全週休２日制
余裕期間設定工事（工
事着手日　令和８年5月
頃）

明野高等学校特別
教室棟ほか外壁等
改修工事

伊勢市小俣町明
野

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約6ヶ月

特別教室棟　RC造　3階建　延べ面積
2,542.46㎡（外壁改修、防水改修）
管理棟　RC造　3階建　延べ面積
2,280.13㎡（防水改修）

５千万円以上１億円未満 　

建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休２
日制

宇治山田高等学校
管理特別教室棟ほ
か外部及び内部改
修工事

伊勢市浦口三丁
目

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7.5ヶ月

管理特別教室棟　RC造　4階建　延べ面
積3,966.00㎡（外壁改修、防水改修、建
具改修）
渡り廊下①　RC造　2階建　延べ面積
71.00㎡（外壁改修、防水改修）
渡り廊下②　RC造　2階建　延べ面積
71.00㎡（外壁改修、防水改修）
用務員室棟　RC造　平屋建　延べ面積
132.00㎡（防水改修）
販売棟　RC造　平屋建　延べ面積66.00
㎡（防水改修、建具改修）

２億円以上５億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休
２日制

尾鷲高等学校管理
棟ほか外壁等改修
工事

尾鷲市古戸野町 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7ヶ月

管理棟　RC造　4階建　延べ面積
3,227.00㎡（外壁改修、防水改修）
渡り廊下　RC造　2階建　延べ面積
110.70㎡（外壁改修、防水改修）

１億円以上２億円未満 　

総合評価方式
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休
２日制
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公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

松阪あゆみ特別支
援学校外構（土木）
工事

松阪市久保町 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約9ヶ月

掘削工　V=2,600㎥
排水構造物工　L=244m
メッシュフェンス工　L=365m
手すり工　L=94m
下層路盤工　A=2,580㎥

７千万円以上１．５億円未満 　
総合評価方式
土日完全週休２日制

松阪あゆみ特別支
援学校外構（舗装）
工事

松阪市久保町 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約6.5ヶ月

アスファルト舗装工　A=2,580㎥
薄層カラー舗装工　A=125㎥
区画線工　L=380m
車止めブロック設置工　N=102箇所
グラウンド舗装工　A=1,550㎥

３千万円以上５千万円未満 　
総合評価方式
土日完全週休２日制

三重県桑名庁舎受
変電設備改修工事

桑名市中央町 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約18ヶ月 電気設備工事 ７千万円以上３億円未満 　

総合評価方式
建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
月２回土日完全週休
２日制

北勢沿岸流域下水
道（南部処理区）南
部浄化センター第2
期事業汚泥処理棟
建築電気設備工事

四日市市楠町 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約14ヶ月 電気設備工事 ７千万円以上３億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休
２日制工事

伊賀白鳳高等学校
農場受変電設備改
修工事

伊賀市荒木 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約10ヶ月 電気設備工事 ４千万円以上７千万円未満 　
月２回土日完全週休
２日制工事

松阪あゆみ特別支
援学校新館棟電気
設備工事

松阪市久保町 一般競争入札 電気工事 第４四半期 約19.5ヶ月 電気設備工事 ７千万円以上３億円未満 　

総合評価方式
月２回土日完全週休
２日制工事
余裕期間設定工事（工
事着手日　令和８年5月
頃）

三重交通スポーツ
の杜鈴鹿庭球場管
理棟受電設備改修
工事

鈴鹿市御薗町 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約14ヶ月 電気設備工事 ７千万円以上３億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休
２日制工事
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公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

保健環境研究所空
調熱源設備改修工
事

四日市市桜町 一般競争入札 管工事 第１四半期 約7ヶ月 空調熱源設備改修工事 ２億円以上５億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休２
日制

四日市商業高等学
校公共下水道接続
工事

四日市市尾平町 一般競争入札 管工事 第１四半期 約3.5ヶ月 公共下水道接続工事 ３千万円以上７千万円未満 　
月２回土日完全週休２
日制

杉の子特別支援学
校管理・教室棟空
調設備改修工事

鈴鹿市加佐登 一般競争入札 管工事 第１四半期 約7ヶ月 空調設備改修工事 ７千万円以上２億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休２
日制

熊野少年自然の家
合併処理浄化槽改
修工事

熊野市金山町 一般競争入札 管工事 第１四半期 約6ヶ月 浄化槽改修工事 ３千万円以上７千万円未満 　 土日完全週休２日制

四日市農芸高等学
校給水設備ほか改
修工事

四日市市河原田
町

一般競争入札 管工事 第２四半期 約7ヶ月 給水設備ほか改修工事 ７千万円以上３億円未満 　
総合評価方式
月２回土日完全週休２
日制

三重県尾鷲庁舎空
調設備改修工事

尾鷲市坂場西町 一般競争入札 管工事 第２四半期 約9.5ヶ月 空調設備改修工事 ７千万円以上３億円未満 　

建設キャリアアップシス
テム活用モデル工事
総合評価方式
月２回土日完全週休２
日制

北勢沿岸流域下水
道（南部処理区）南
部浄化センター第２
期事業汚泥処理棟
建築機械設備工事

四日市市楠町北
五味塚地内

一般競争入札 管工事 第２四半期 約14ヶ月 機械設備工事 ７千万円以上３億円未満 　
総合評価方式
土日完全週休２日制
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公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

松阪あゆみ特別支
援学校新館棟ほか
機械設備工事

松阪市久保町 一般競争入札 管工事 第４四半期 約19.5ヶ月 機械設備工事 ７千万円以上３億円未満 　

総合評価方式
土日完全週休２日制
余裕期間設定工事
（工事着手日　令和８年
5月頃）
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