

(別添資料(3))

三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）

1 適用

本資料は、令和2年度三重県公共工事進行管理システム基本設計業務委託（仮称）（以下、「本業務」という）の履行にあたり、現在（令和2年5月15日現在。以下同じ）運用中の三重県公共工事進行管理システム（システム構築、データ移行、機器調達、およびこれらの運用・保守を含む。以下、「本システム」という）の概要を示すために、現在契約中の業務委託の契約書（仕様書）より必要事項を抜粋したものであり、本業務の契約内容を制約するものではない。

抜粋内容は、各業務委託（変更契約を締結しているものについては、最新の変更契約時）の契約書（仕様書）の原文のままであるが、以下に示す内容については、当初契約時点での記載内容であることに注意されたい（これらは、変更契約している場合も時点修正を行っていない）。

具体的内容について数例示すが、あくまで主なものである。

組織名について

三重県の組織改編により、平成29年度より本システムを所管する組織名が以下のように変わっているため、各委託業務の契約時期により記載内容が違う。

- 平成28年度まで 公共事業運営課 情報化班
- 平成29年度から 技術管理課 情報化班

システムの呼称（「現行」、「次期」）について

「現行システム」とは平成30年3月まで運用（第3期運用）された本システム、「次期システム」とは現在運用中の本システム（第4期運用、平成30年4月から令和6年3月まで）を指す。

本システムを構成するサブシステムについて

本システムで現在運用されている「成績評価システム」については、構築時点ではサブシステムと位置づけられておらず、あくまで「事業執行管理システム」の拡張機能の1つとして記載されている。

他システム連携について

「公共工事設計積算システム」とのシステム連携について記載されているが、現在は連携していない。

2 業務委託の契約状況

三重県公共工事進行管理システムシステム開発（移行改修）・運用保守業務委託

契約日 平成 28 年 6 月 29 日

最新変更契約日 令和元年 9 月 30 日（第 3 回変更）

履行期間 平成 28 年 6 月 29 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

（1）システム開発（移行改修）業務

平成 28 年 6 月 29 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

（2）運用保守業務

平成 30 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

三重県公共工事進行管理システム機器調達・保守業務委託

契約日 平成 29 年 8 月 22 日

最新変更契約日 令和元年 9 月 24 日（第 1 回変更）

履行期間 平成 29 年 8 月 22 日から令和 6 年 4 月 30 日まで

（1）機器調達業務 平成 29 年 8 月 22 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

（2）機器保守業務 平成 30 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

（3）機器撤去業務 旧機器 平成 30 年 4 月 2 日から平成 30 年 4 月 30 日まで
当該業務調達機器

令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 4 月 30 日まで

3 契約中委託仕様書（抜粋）

三重県公共工事進行管理システム

システム開発（移行改修）・運用保守業務委託 仕様書【抜粋】

令和元年 9 月 30 日 第 3 回変更契約時点

- 特記仕様書

システム業務フロー

機能、データ一覧表

入出力関連図

画面レイアウト …【割愛】

帳票一覧

他システム連携一覧 [CRUD]

機器調達・保守業務仕様書

データ移行計画書

- システム構築・運用保守における一般事項仕様書 …【割愛】
- システム構築・運用保守における一般事項仕様書 各種様式集 …【割愛】

三重県公共工事進行管理システム
機器調達・保守業務委託 仕様書【抜粋】
令和元年9月24日 第1回変更契約時点

- 特記仕様書
- システム構築・運用保守等における一般事項仕様書 …【割愛】
- システム構築・運用保守等における一般事項仕様書 各種様式集 …【割愛】