
みえ森林・林業アカデミー棟構造用木材等委託生産業務に関する質問と回答 

 

 

 

回答 

 ・本契約予定日：２月２５日（金） 

 ・PC工場等への納品開始時期：令和４年６月以降の見込み 

 ※具体的な納品時期については、建築請負業者と協議のうえ決定することと

します。 

質問 

契約開始予定日とPC工場等への納品時期を教えてください。 

（仕入れ時期、製造スケジュールの計画をたてるため） 


