

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
下箕田地区海岸 (二本木川樋門)樋 門修繕工事	鈴鹿市下箕田町		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	未定	巻上機取替工 N=1式	未定		
主要地方道亀山鈴 鹿線(鈴国橋歩道 橋)橋梁修繕(塗装 塗替)工事	亀山市和田町	鈴鹿市国府町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	未定	上部工塗装塗替 N=1式	未定		
二級河川金沢川堆 積土砂撤去工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	未定	河床掘削工 N=1式	未定		
一級河川亀淵川堆 積土砂撤去工事	鈴鹿市東庄内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	未定	河床掘削工 N=1式	未定		
一級河川安楽川ほ か1川堆積土砂撤 去工事	亀山市両尾町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	未定	河床掘削工 N=1式	未定		
二級河川中ノ川堆 積土砂撤去工事	亀山市下庄町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	未定	河床掘削工 N=1式	未定		
一級河川八島川堆 積土砂撤去工事	鈴鹿市西庄内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	3千万円未満		
一級河川芥川堆積 土砂撤去工事	鈴鹿市汲川原町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
一級河川棕川堆積 土砂撤去工事	亀山市川合町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系鈴鹿川水系野々谷川砂防堰堤(堆積土砂撤去)工事	亀山市関町沓掛		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
一級水系鈴鹿川水系前田川砂防堰堤(堆積土砂撤去)工事	亀山市小川町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
一般国道306号ほか道路交通安全対策(防護柵設置)工事	亀山市長明寺町ほか		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	未定	防護柵工 N=1式	未定		
総合公園亀山サンシャインパーク施設修繕(舗装)工事	亀山市布気町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装工事 N=1式	3千万円未満		
都市計画道路野町国府線道路改良(舗装)工事	鈴鹿市道伯町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約14ヶ月	舗装工事 L=660m	5千万円以上		
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良(舗装)工事	鈴鹿市国府町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約10ヶ月	舗装工事 L=1,150m	5千万円以上		
主要地方道神戸長沢線(庄野跨線橋(上部工))橋梁補強工事(その1)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約15ヶ月	A1橋台、P1橋脚落橋防止工	未定		
主要地方道神戸長沢線(庄野跨線橋(上部工))橋梁補強工事(その2)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約15ヶ月	A2橋台、P2橋脚落橋防止工	未定		
鈴鹿環状線(磯山BP)道路改良(側道整備)工事(その2)	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	側道整備 東部作業ヤード撤去	3千万円以上5千万円未満		

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道神戸長 沢線(庄野跨線橋 (下部工))橋梁補 強工事(その1)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約13ヶ月	国道1号側 橋脚RC巻き立て工	未定		
主要地方道神戸長 沢線(庄野跨線橋 (下部工))橋梁補 強工事(その2)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約13ヶ月	鈴鹿IC側 橋脚RC巻き立て工	未定		