（第1号様式別紙）

更新日（令和7年　7月11日現在）

工事予定箇所一覧（令和7年　7月　1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道422号（栗谷～天ケ瀬）災害防除施設工事（A-5、B-2、B-3号箇所）	大台町栗谷		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約10ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護柵工　L=140m 法枠工　A=240m2 転石破砕工　N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一級水系櫛田川水系長谷（支川1）砂防（堰堤・前庭保護工）工事	多気町長谷		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	堰堤工　N=1式 前庭保護工　N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表 余裕期間試行工事
一級河川宮川ほか公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去）工事	大台町岩井ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	堆積土砂撤去　V=12,000m3	5千万円以上		総合評価 ICT活用（土工）発注者指定型 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道166号（栃谷）災害防除施設工事	松阪市飯高町栃谷		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約8ヶ月	高エネルギー落石防護柵工	5千万円以上		週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道伊勢小俣松阪線舗装修繕工事	明和町斎宮	明和町竹川	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	舗装工　N=1式	3千万円未満		週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道白山小津線ほか舗装修繕工事	松阪市嬉野島田町ほか		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装工　N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系櫛田川水系横谷川堰堤堆積土砂撤去工事	飯南町横谷		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 V=1,400m3	3千万円未満		予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系宮川水系野又谷川堰堤堆積土砂撤去工事	大台町桧原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 V=5,000m3	5千万円以上		週休2日制（発注者指定型） ICT活用（土工）発注者指定型 建設キャリアアップシステム活用モデル工事