

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事	松阪市飯高町木梶ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 V=2,600m3	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良(2号工事用道路工)工事	松阪市飯南町上仁柿		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約13ヶ月	補強土壁工 A=90m2	8. 5千万円以上2億円未満		予定価格事後公表 総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道高奈上三瀬線(高奈～長ヶ)道路改良工事(3号待避所)	大台町高奈		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	道路工 L=80m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道勢和兄国松阪線災害防除施設工事(1号箇所)	多気町古江		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	ブロック積工 A=480m2 落石防護網工 A=190m2	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系櫛田川水系半三郎谷砂防(渓流保全工)工事	松阪市六呂木町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	渓流保全工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 余裕期間試行工事
一級水系櫛田川水系風呂谷川砂防(堰堤改築)工事	松阪市飯高町桑原		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	堰堤改築工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 余裕期間試行工事
二級河川金剛川ほか公共土木施設維持管理(堆積土砂撤去)工事	松阪市佐久米町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	堆積土砂撤去 V=6,000m3	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級河川佐奈川ほか公共土木施設維持管理(堆積土砂撤去・伐採)工事	多気町前村ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去 V=3,000m3 伐採工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事	松阪市松ヶ島町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	河道掘削 V=6,000m3	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川大堀川(防潮水門)耐震補強工事	明和町大淀	伊勢市東大淀町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	耐震補強工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
津松阪港令和6年災害埋塞対策(航路浚渫)工事	松阪市大口町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	航路浚渫 V=20,000m3	2億円以上4億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(上落方橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市飯高町落方ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道嬉野美杉線(岩桜橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市嬉野小原町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(田引トンネル)トンネル照明設備取替工事	松阪市飯高町田引		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約13ヶ月	照明設備取替工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型)
一般国道166号(高見トンネル)トンネル照明設備取替工事	奈良県吉野郡東吉野村杉谷	松阪市飯高町木梶	一般競争入札	電気工事	第2四半期	約16ヶ月	照明設備取替工 N=1式	3億円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型)
主要地方道松阪第2環状線ほか道路交通安全対策(区画線)工事	松阪市八太町ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約5ヶ月	区画線工 N=1式	7千万円未満	済	一抜け方式 週休2日制(発注者指定型)
一般県道大宮宮川線ほか道路交通安全対策(区画線)工事	大台町菅合ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約5ヶ月	区画線工 N=1式	7千万円未満	済	
一級水系櫛田川水系横谷川堰堤堆積土砂撤去工事	飯南町横野		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 V=2,200m3	3千万円未満		予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川勢々川(勢々川水門)ほか延命化対策(電気設備)工事	松阪市西黒部町ほか		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約15ヶ月	自家発設備(更新) N=1台 機側操作盤(更新) N=2面	4千万円以上7千万円未満		週休2日制(発注者指定型)
一般県道伊勢小俣松阪線公共土木施設維持管理(側溝整備)工事	明和町上野		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	側溝工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
宮川ダム 減勢工管理法面対策(水路流末処理工)工事	大台町久豆		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月	布製型枠工 A=1,600㎡ 落差工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級河川宮川ほか公共土木施設維持管理(堆積土砂撤去)工事	大台町桧原ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	堆積土砂撤去 V=10,000m3	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 ICT活用(土工)発注者指定型 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事