

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道422号(四十九跨線橋)橋梁修繕工事	伊賀市四十九町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約10ヶ月	支承取替工 N=30基	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道名張曽爾線災害防除施設工事	名張市青蓮寺		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約8ヶ月	落石予防工 1式	7千万円以上2億円未満		・予定価格事後公表 ・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号(高良城橋)橋梁補強工事(その2)	伊賀市上阿波		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約18ヶ月	PC橋上部工 N=1橋 仮橋撤去工 N=1 橋 迂回路撤去工 L=202m	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野大山田線道路改良工事	伊賀市蓮池	伊賀市喰代	一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約7ヶ月	舗装工 A=2430m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道165号(黒田)舗装修繕工事	名張市黒田		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 A=3,000m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道165号(青山羽根)舗装修繕工事	伊賀市青山羽根		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 A=3,000m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号(川北)舗装修繕工事	伊賀市川北		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約4ヶ月	舗装工 A=3,000m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

[illegible]

発注機関名 伊賀建設事務所

[illegible]