

## 建設工事発注見通し一覧(令和8年1月5日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 : 熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道長尾板屋線 (赤木)道路改良(法 面工)工事	熊野市紀和町赤 木	熊野市紀和町赤 木	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第4四半期	約 8 ヶ月	法枠工 N=1式 鉄筋挿入工 N=1式	8500万円以上2億円 未満	済	総合評価方式 予定価格事後公表試行工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道鵜殿熊野線 (鵜殿)交通安全対 策工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 6 ヶ月	道路工 L=100m	5000万円以上8500 万円未満		総合評価方式 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道311号(湊 川橋)橋梁更新(床 版・取付道路)工事	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 11 ヶ月	RC床板工 N=1式 取付道路工 L=100m	8500万円以上2億円 未満		総合評価方式 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
井田地区海岸海岸緊 急保全(養浜工)工 事(その2)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 8 ヶ月	養浜工 V=10,000m3	5000万円以上8500 万円未満	済	総合評価方式(若手技術者の配置を評価する試行工事) 予定価格事後公表試行工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
木本港泊地浚渫工事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 8 ヶ月	泊地浚渫工 N=1式	3000万円以上5000 万円未満	済	総合評価方式 予定価格事後公表試行工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事

## 建設工事発注見通し一覧(令和8年1月5日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 : 熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
仲坪地区急傾斜地崩 壊対策工事	熊野市育生町	熊野市育生町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 11 ヶ月	重力式擁壁工 N=1式	8500万円以上2億円 未満	済	総合評価方式 余裕期間設定工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道鶴殿熊野線 法面修繕工事	御浜町阿田和	御浜町阿田和	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約 6 ヶ月	法面修繕工 N=1式	3000万円以上7000 万円未満	済	総合評価方式 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道紀宝川瀬 線ほか1線舗装修繕 工事	紀宝町鶴殿	紀宝町瀬原	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	2500万円以上8000 万円未満	済	総合評価方式 予定価格事後公表試行工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道小船紀宝線 災害防除工事(3号 箇所)その1	紀宝町浅里	紀宝町浅里	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第4四半期	約 10 ヶ月	落石対策工 N=1式	8500万円以上2億円 未満		総合評価方式 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道新鹿佐渡線 ほか2線側溝整備工 事	熊野市新鹿町ほ か		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 7 ヶ月	側溝修繕工 N=1式	3000万円未満	済	予定価格事後公表試行工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型)

## 建設工事発注見通し一覧(令和8年1月5日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 : 熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
井田地区海岸海岸高潮対策(人工リーフ設置)工事(その2)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 10 ヶ月	人工リーフ製作・設置工 N=50個	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式 余裕期間設定工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系新宮川水系かぶち谷砂防工事	紀宝町浅里	紀宝町浅里	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 10 ヶ月	えん堤工 N=1式	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式 余裕期間設定工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系新宮川水系桑谷川砂防(付替林道工)工事	熊野市五郷町寺谷	熊野市五郷町寺谷	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 10 ヶ月	付替林道工 N=1式	8500万円以上2億円未満		総合評価方式 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
その他水系大谷川水系大谷川砂防工事	熊野市遊木町	熊野市遊木町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 10 ヶ月	えん堤工 N=1式	8500万円以上2億円未満	済	総合評価方式 余裕期間設定工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級水系市木川水系東地川砂防工事	御浜町神木	御浜町神木	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 10 ヶ月	えん堤工 N=1式	8500万円以上2億円未満		総合評価方式 余裕期間設定工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事

## 建設工事発注見通し一覧(令和8年1月5日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 : 熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
引作地区急傾斜地崩 壊対策工事	御浜町引作	御浜町引作	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 9 ヶ月	擁壁工 N=1式	5000万円以上8500 万円未満	済	総合評価方式 余裕期間設定工事 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道169号災害 防除(法面工)工事	熊野市神川町神 上		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第4四半期	約 6 ヶ月	法枠工 N=1式	3000万円未満	済	土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道311号道路 交通安全対策(防護 柵設置)工事	熊野市須野町	熊野市新鹿町	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第4四半期	約 4 ヶ月	防護柵工 N=1式	3000万円未満	済	土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
主要地方道熊野矢ノ 川線道路改良工事 (その2)	熊野市紀和町矢 ノ川		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 9 ヶ月	【3工区】 道路工 L=50m 【4工区】 道路工 L=10m	8500万円以上2億円 未満		総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事) 土日完全週休2日制工事(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 余裕期間設定工事

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考