

工事予定箇所一覧(令和 8年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川木津川河川改修(統合堰洪水吐ゲート)工事	伊賀市上神戸		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約29ヶ月	ゴム引布製起伏堰 N=2門	2億円以上		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河川改修(統合堰土砂吐ゲート)工事	伊賀市上神戸		一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約29ヶ月	鋼製起伏ゲート付シェル構造ローラーゲート N=2門	2億円以上		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河川改修(築堤護岸)工事(その1)	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	護岸工 L=190m 堤外水路工 L=190m	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河川改修(築堤護岸)工事(その2)	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	護岸工 L=140m 堤外水路工 L=330m	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河川改修(堤防強化対策)工事	伊賀市猪田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック張工 A=1,200m ² 張コンクリート工 A=600m ²	5千万円以上8. 5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川柘植川河川改修(堤防強化対策)工事	伊賀市佐那具町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック張工 A=700m ² 張コンクリート工 A=400m ²	5千万円以上8. 5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

工事予定箇所一覧(令和 8年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川服部川河川改修(築堤護岸)工事	伊賀市真泥		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	護岸工 L=100m	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川治田川河川維持修繕工事	伊賀市治田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	コンクリートブロック積工 A=200m ²	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川小波田川河川改修工事	名張市滝之原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	コンクリートブロック積工 A=200m ²	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級水系淀川水系石谷の1砂防工事	伊賀市中村		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	本堤工 V=600m ³	5千万円以上8.5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級水系淀川水系宮谷第1堰堤砂防改築工事	伊賀市西高倉		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	本堤工 V=100m ³ 袖部対策工 V=300m ³	5千万円以上8.5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級水系淀川水系城川第2堰堤砂防改築工事	伊賀市阿保		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	本体工 V=400m ² 工事用道路工 L=80m	5千万円以上8.5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

工事予定箇所一覧(令和 8年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
伊賀建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事	伊賀市	名張市	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約9ヶ月	標識設置工 N=10基	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野名張線(蔵持)道路改良工事	名張市蔵持町里	名張市蔵持町原出	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約12ヶ月	鋼橋床版工事 N=1橋 道路工 L=240m	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道上笠間八幡名張線(仮称荒田橋)橋梁下部工工事	名張市薦生		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工 N=1基	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道上笠間八幡名張線(薦生橋)橋梁下部工工事	名張市薦生		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工 N=1基	5千万円以上8. 5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道松阪青山線道路改良工事	伊賀市霧生		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=100m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野名張線(2工区)道路改良工事	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=100m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

工事予定箇所一覧(令和 8年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道河合丸柱 線道路交通安全対策 工事	伊賀市石川		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	歩道設置工 L=140m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道名張曾 爾線災害防除施設 工事	名張市青蓮寺		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約8ヶ月	落石予防工 N=1式	7千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道伊賀青 山線(御代～川東) 道路交通安全対策 工事	伊賀市御代		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	歩道設置工 L=90m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道青山美 杉線道路改良工事	伊賀市高尾		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	道路工 L=100m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (伊賀名張拡幅) 道路改良(美野原 橋床版・取付道路) 工事	名張市西田原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約15ヶ月	鋼橋床版工事 N=1橋 道路工 L=350m	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (伊賀名張拡幅) 道路改良(舗装)工 事	名張市西田原		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約15ヶ月	舗装工 L=350m	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (伊賀名張拡幅) 道路改良(信号機 移設)工事	名張市西田原		一般競争入札	電気工事	第4四半期	約10ヶ月	信号機移設 N=2基	3千万円未満		・土日完全週休2日制

工事予定箇所一覧(令和 8年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号 (伊賀名張拡幅) 道路改良(照明灯 設置)工事	名張市西田原		一般競争入札	電気工事	第4四半期	約7ヶ月	照明灯設置 N=4基	2.5千万円以上8千万円未満		・土日完全週休2日制
一般国道368号 (上長瀬) 道路改良工事	名張市上長瀬		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	道路工 L=300m	5千万円以上8.5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (上長瀬) 道路改良(舗装)工 事	名張市上長瀬		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約9ヶ月	舗装工 L=100m	6百万円以上2.5千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号 (寺田橋) 道路改良(A1下部 工)工事	伊賀市荒木		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	橋台下部工 N=1基	8.5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号 (寺田~千戸) 土砂災害対策(落 石対策工)工事	伊賀市寺田	伊賀市千戸	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約8ヶ月	落石対策工 N=1式	7千万円以上1.5億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事