

【質問一覧】

No	該当資料名・頁	質問内容	回答
1	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	本資料は「抜粋版」とのことですが。本業務で受領する「正式版」のボリューム（ページ数・抜粋版にない項目等）をご教授ください。	現行システムにおける本仕様書は全2,698ページになり、抜粋版では全ページの内、以下の内容を省略しております。 ・「02-4 帳票レイアウト」の中にある各種帳票 ・運用保守仕様書 また、本仕様書とは別に「一般事項仕様書」もあり、こちらは全68ページとなります。
2	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	本資料に記載の「業務フロー図」「機能・データー一覧」「帳票レイアウト」「他システム連携一覧」は現行システム（第5期）における状況資料と考えてよろしいでしょうか。	その認識で間違いありません。
3	他事業者からの質問	当社以外の他事業者からの質問事項についても、その回答と合わせて公開をお願いします。	ホームページに掲載いたします。
4	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	現行業務ヒアリングは何部署・何回程度を想定されていますでしょうか。	6.1 現行業務の把握、整理にある運用業務担当者へのヒアリングは、現行システムの受注業者を想定しています。 また、回数については1回を想定しています。
5	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	現行資料（業務フロー、機能一覧、構成図等）は契約後に一式提供いただける認識でよろしいでしょうか。	その認識で間違いありません。
6	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	利用者アンケートの対象人数・対象所属数は現時点で想定ございますでしょうか。	現時点では進行管理システムを利用している所属及び利用職員を対象とすることを想定していますが、具体的な人数等は未定です。
7	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	ワーキンググループ参加者の選定は貴県にて実施される認識でよろしいでしょうか。	その認識で間違いありません。
8	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	月1回程度の打合せとありますが、定例会以外に随時協議の発生も見込まれますでしょうか。	協議事項が発生する場合には、定例会以外でも協議を行う場合がございます。
9	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	次期システムはスクラッチ開発、パッケージ活用、SaaS利用等、現時点で有力な方向性はございますでしょうか。	業務の中で比較・検討を行いながら決定していくものと考えています。
10	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	他システムとの統合について、候補となるシステムが現時点であればご教示ください。	業務を進めていく中で検討する形になります。
11	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	情報提供システム（DWH）は次期システムでも継続前提でしょうか。	業務を進めていく中で検討する形になります。
12	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	モバイル利用、庁外アクセス、現場利用等の新たな利用形態は検討対象でしょうか。	今のところは想定しておりません。
13	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	クラウド利用時に県として利用可能な共通基盤・NW・認証基盤等があればご教示ください。	インターネット系が主になりますが、詳細については別途確認が必要となります。
14	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	性能要件（同時接続数、レスポンス、利用者数）は現行実績値等をご提示いただけますでしょうか。	実績値については契約後、現行システムの受注業者と協議の上で提示することを想定しています。
15	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	バックアップ、DR、BCP等に関する県標準方針があればご教示ください。	原則として仕様書に記載の通りとなりますが、詳細については契約後に共有いたします。
16	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	SLA協定仕様について、現行契約で定めている水準があれば参考共有可能でしょうか。	運用保守仕様書の中で定めておりますので、契約後に仕様書として共有いたします。
17	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	令和10～11年度調達に向け、債務負担行為の設定を前提としたスケジュールでしょうか。	その認識で間違いありません。
18	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	次期システム調達方式は一般競争入札、総合評価、プロポーザル等の想定がございますでしょうか。	要求事項や設計金額等により発注方式が異なりますので、現時点では未定です。
19	別添資料(3)「三重県公共工事進行管理システム 契約中委託仕様書（抜粋）」	本業務成果物について、中間成果物レビューの機会は設定予定でしょうか。	今のところ設定予定はありません。