

(第1号様式)

## 建設工事発注見通し一覧(令和 8年 7月 1日)

更新日(令和 8年 7月 1日現在)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川木津川河川改修(統合堰下部工)工事	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約28ヶ月	堰本体工 V=1,644m <sup>3</sup> 右岸土砂吐工 V=763m <sup>3</sup> 左岸土砂吐工 V=570m <sup>3</sup> 水叩工 V=998m <sup>3</sup> 護床工(3t級) N=1,100個 護岸工 N=1.0式	4億円以上		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(八幡)舗装修繕工事	名張市八幡		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約5ヶ月	舗装工 A=5,300m <sup>2</sup>	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道治田山出線(治田～予野)他1線舗装修繕工事	伊賀市治田	伊賀市予野	一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約5ヶ月	舗装工 A=2,400m <sup>2</sup>	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号(上阿波)舗装修繕工事	伊賀市上阿波		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約4ヶ月	舗装工 A=2,800m <sup>2</sup>	2. 5千万円以上8千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道165号(伊勢路)舗装修繕工事	伊賀市伊勢路		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約4ヶ月	舗装工 A=2,800m <sup>2</sup>	2. 5千万円以上8千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
滝川ダム利水放流設備(流量計等)改修工事	伊賀市高山		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約14ヶ月	流量計交換 1式	4千万円以上7千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河川改修(統合堰洪水吐ゲート)工事	伊賀市上神戸		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約31ヶ月	ゴム引布製起伏堰 N=2門	2億円以上		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河川改修(統合堰土砂吐ゲート)工事	伊賀市上神戸		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約31ヶ月	鋼製2段式ローラーゲート N=1門 鋼製ローラーゲート N=1門	2億円以上		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川木津川河川改修(築堤護岸)工事(その1)	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	護岸工 L=445m 堤外水路工 L=456m	8.5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河川改修(築堤護岸)工事(その2)	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	護岸工 L=122m 堤外水路工 L=122m	8.5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道25号他道路交通安全対策(区画線)工事	伊賀市		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 L=20,000m	7千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道165号他道路交通安全対策(区画線)工事	伊賀市	名張市	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 L=20,000m	7千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道伊賀信楽線(境橋)橋梁修繕工事	伊賀市槇山		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約6ヶ月	断面修復工 1式 ひび割れ補修工 1式	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野大山田線(下友生)他1線舗装修繕工事	伊賀市下友生		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装工 A=5,000m <sup>2</sup>	2.5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
甲南阿山伊賀線(石川)他1線舗装修繕工事	伊賀市石川		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装工 A=5,000m <sup>2</sup>	2.5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(上長瀬)舗装修繕工事	名張市上長瀬		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 A=3,000m <sup>2</sup>	2.5千万円以上8千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道165号(上小波田)舗装修繕工事	名張市上小波田		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 A=2,400m <sup>2</sup>	2.5千万円以上8千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道165号(黒田)舗装修繕工事	名張市黒田		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 A=2,400m <sup>2</sup>	2.5千万円以上8千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>一抜け方式</li> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級河川木津川河川改修(堤防強化対策)工事	伊賀市猪田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロック張工 A=300m <sup>2</sup> 張コンクリート工 A=150m <sup>2</sup>	3千万円以上5千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>総合評価</li> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級河川柘植川河川改修(堤防強化対策)工事	伊賀市佐那具町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロック張工 A=400m <sup>2</sup> 張コンクリート工 A=300m <sup>2</sup>	3千万円以上5千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>総合評価</li> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級河川治田川河川維持修繕工事	伊賀市治田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	コンクリートブロック積工 A=200m <sup>2</sup>	3千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>若手技術者育成支援工事</li> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級河川小波田川河川改修工事	名張市滝之原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	コンクリートブロック積工 A=200m <sup>2</sup>	3千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>若手技術者育成支援工事</li> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級水系淀川水系石谷の1砂防工事	伊賀市中村		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	本堤工 V=540m <sup>3</sup> 地盤改良工 V=640m <sup>3</sup>	5千万円以上8.5千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>総合評価</li> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級水系淀川水系宮谷第1堰堤砂防改築工事	伊賀市西高倉		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	本堤工 V=100m <sup>3</sup> 袖部対策工 V=300m <sup>3</sup>	5千万円以上8.5千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>総合評価</li> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級水系淀川水系城川第2堰堤砂防改築工事	伊賀市阿保		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	本体工 V=60m <sup>3</sup> 工事用道路工 L=80m	3千万円以上5千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>総合評価</li> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>
伊賀建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事	伊賀市	名張市	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約9ヶ月	標識設置工 N=14基	3千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>土日完全週休2日制</li> <li>CCUS活用モデル工事</li> </ul>

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号 (伊賀名張拡幅) 道路改良(美野原 橋床版工他)工事	名張市西田原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約12ヶ月	鋼橋床版工事 N=1橋 道路工 L=875m	8.5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (上長瀬) 道路改良工事	名張市上長瀬		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	道路工 L=140m	5千万円以上8.5千万円未満		・総合評価 ・若手技術者登用促進試 行工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号 (寺田～千戸) 土砂災害対策(落 石対策工)工事	伊賀市寺田		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約8ヶ月	落石対策工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号 (寺田橋) 道路改良(橋梁下 部工(A1橋台))工 事	伊賀市荒木		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋台下部工 N=1基	8.5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道上笠間八 幡名張線道路改良 (荒田橋(仮称)下 部工)工事	名張市薦生		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工 N=1基	8.5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道信楽上野 線道路改良(宮谷 橋上部工)工事	伊賀市西高倉		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約12ヶ月	橋梁上部工 N=1橋	5千万円以上8.5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道松阪青 山線道路改良工事	伊賀市霧生		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=100m	3千万円以上5千万円未満		・予定価格事後公表 ・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野名 張線(2工区)道路 改良工事	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=50m	3千万円以上5千万円未満		・予定価格事後公表 ・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道河合丸柱 線道路交通安全対 策工事	伊賀市石川		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	歩道設置工 L=140m	3千万円未満		・予定価格事後公表 ・若手技術者育成支援工 事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川小波田川 他2川河川維持修繕 繕工事	名張市西田原他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヵ月	河床掘削工 V=2,700m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河 川維持修繕(河床 掘削)工事(その1)	伊賀市岡田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	河床掘削工 V=3,500m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河 川維持修繕(河床 掘削)工事(その2)	伊賀市下川原他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	河床掘削工 V=3,100m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川河合川河 川維持修繕(河床 掘削)工事(その1)	伊賀市川合他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川河合川河 川維持修繕(河床 掘削)工事(その2)	伊賀市槇山		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川鞆田川他 1川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市馬田他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川大谷川他 2川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市島ヶ原他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川平野川他 3川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市長田他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川久米川他 1川河川維持修繕 工事	伊賀市下友生他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川比自岐川 他2川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市栴川他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m <sup>3</sup>	3千万円以上5千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合評価</li> <li>・一括審査</li> <li>・土日完全週休2日制</li> <li>・CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級河川服部川他 1川河川維持修繕 工事	伊賀市下阿波他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	河床掘削工 V=1,000m <sup>3</sup>	3千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一抜け方式</li> <li>・土日完全週休2日制</li> <li>・CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級河川愛田川他 2川河川維持修繕 工事	伊賀市愛田他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	河床掘削工 V=1,000m <sup>3</sup>	3千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一抜け方式</li> <li>・土日完全週休2日制</li> <li>・CCUS活用モデル工事</li> </ul>
一級水系淀川水系 東出川砂防堰堤堆 積土砂撤去工事	伊賀市川北		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去工 V=3,000m <sup>3</sup>	3千万円以上5千万円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合評価</li> <li>・土日完全週休2日制</li> <li>・CCUS活用モデル工事</li> </ul>
主要地方道名張曾 爾線災害防除施設 工事	名張市青蓮寺		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約8ヶ月	落石予防工 N=1式	7千万円以上2億円未満		<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合評価</li> <li>・余裕期間設定</li> <li>・土日完全週休2日制</li> <li>・CCUS活用モデル工事</li> </ul>

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

伊賀建設事務所

## 公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川服部川河 川改修(築堤護岸) 工事	伊賀市真泥		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	護岸工 L=100m	3千万円未満		
一般県道上笠間八 幡名張線道路改良 (薦生橋下部工)工 事	名張市薦生		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工 N=1基	5千万円以上8.5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道青山美 杉線道路改良工事	伊賀市高尾		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=100m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (伊賀名張拡幅) 道路改良(舗装)工 事	名張市西田原		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約15ヶ月	舗装工 L=800m	7千万円以上1.5億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事