

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川相川河川 改修(新相川橋取 付道路撤去・取付 道路)工事	津市藤方	津市高茶屋小森 上野	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	取付道路工 N=1式 仮橋撤去工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満	済	総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道一志美 杉線(矢頭峠)道路 改良工事	津市一志町波瀬	津市一志町波瀬	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	道路工 L=50m	5千万円以上8. 5千万円未満	済	総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道368号舗 装修繕工事(その 2)	津市美杉町杉平 ほか	津市美杉町杉平 ほか	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=960m 幅員 W=6. 4m 舗装打換え工 A=4, 710m ² 路床安定処理工 A=1, 100m ²	8千万円以上2. 5億円未満		総合評価(一括審査) 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居美 杉線ほか1線舗装 修繕工事	津市美杉町奥津	津市美杉町奥津	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=1820m 幅員 W=5. 7~8. 3m 切削オーバーレイ工 A=11, 290m ²	8千万円以上2. 5億円未満		
一般国道165号舗 装修繕工事	津市久居新町ほ か	津市久居新町ほ か	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=940m 幅員 W=7. 5~8. 0m 切削オーバーレイ工 A=7, 380m ²	8千万円以上2. 5億円未満		

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道青山高原 公園線舗装修繕工 事	津市榑原町	津市榑原町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	延長 L=1100m 幅員 W=4. 5～7. 0m 舗装打換え工 A=6, 430m2	2. 5千万円以上8千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居美 杉線舗装修繕工事	津市久居元町ほ か	津市久居元町ほ か	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	延長 L=420m 幅員 W=6. 0m 切削オーバーレイ工 A=2, 500m2	2. 5千万円以上8千万円未満		価格競争(一抜け方式) 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道津香良線 舗装修繕工事	津市香良洲町	津市香良洲町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	延長 L=450m 幅員 W=3. 2～11. 0m 切削オーバーレイ工 A=2, 000m2	2. 5千万円以上8千万円未満		
主要地方道津芸濃 大山田線ほか1線 舗装修繕工事	津市納所町ほか	津市納所町ほか	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	延長 L=610m 幅員 W=3. 3～4. 0m 切削オーバーレイ工 A=2, 220m2	2. 5千万円以上8千万円未満		
一般県道奥津飯高 線(八幡橋)橋梁更 新(床版・取付道 路)工事	津市美杉町奥津	津市美杉町川上	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	床版工 V=81m3 道路工 L=120m	5千万円以上8. 5千万円未満		

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号 (下太郎生1工区) 道路改良工事	津市美杉町太郎 生	津市美杉町太郎 生	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	道路工 L=50m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道368号 (奥立川)道路改良 (3号橋A2橋台)工 事	津市美杉町上多 気	津市美杉町上多 気	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁下部工(A2) N=1基	5千万円以上8. 5千万円未満	済	総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) 予定価格事後公表 余裕工期設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道亀山白 山線道路改良(谷 杣川護岸)工事	津市榑原町	津市榑原町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	護岸工 A=350㎡	3千万円以上5千万円未満	済	総合評価(特別簡易型) 土日完全週休2日制(発注 者指定型) 予定価格事後公表 余裕工期設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道一志出家 線(中川原橋)道路 改良(下部工撤去) 工事	津市庄田町	津市庄田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	橋梁下部工撤去 橋台 N=1基 橋脚 N=6基	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道163号 (片田BP3工区)道 路改良工事(法面 工)	津市片田久保町	津市片田久保町	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約8ヶ月	横ボーリング工 L=160m アンカー工 N=18箇所	8. 5千万円以上2億円未満	済	総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

建設工事発注見通し一覧(令和 8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道163号 (片田BP3工区)道路改良工事	津市片田井戸町	津市片田井戸町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月	路床盛土 V=4,000m ³ 排水構造物工 L=300m L型擁壁工 A=67m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道亀山安濃 線(高野尾BP)道路改良工事	津市高野尾町	津市高野尾町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	路体盛土 V=1,500m ³ 路床盛土 V=2,000m ³ 排水構造物工 L=270m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道上浜高茶 屋久居線道路改良 工事	津市白塚町	津市栗真町屋町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	大型ブロック積工 A=450m ²	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道163号 防護柵修繕工事 (旧道処理)	津市南河路	津市南河路	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約5ヶ月	ガードレール補修 L=500m	3千万円未満		土日完全週休2日制(発注者指定型) 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川志登茂川 河川改修(高潮対 策)工事	津市栗真町屋町	津市栗真町屋町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9か月	施工延長 L=90m(左岸 L=60m、右岸L=30m) 護岸工(張コンクリート) L=90m V=145m ³ 護岸工(ブロック張) L=90m A=480m ²	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

建設工事発注見通し一覧(令和 8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川安濃川 (三泗川工区)河川 改修工事	津市野田	津市野田	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7か月	施工延長 L=100m (左岸 L=60m、右岸 L=40m) 護岸工(連節ブロック張) L=100m A=600m2	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 予定価格事後公表 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事 余裕工期設定工事
二級河川横川(横 川防潮水門)延命 化対策(電気通信 設備)工事	津市栗真中山町 ほか	津市栗真中山町 ほか	一般競争入札	電気通信工事	第2四半期	約12ヶ月	水門電気通信設備 N=1式 中央監視盤(機能追加) N=1面 操作卓(更新) N=2面	7千万円未満		土日完全週休2日制(発注 者指定型) 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
千里地区海岸高潮 対策工事(その1)	津市河芸町東千 里	津市河芸町東千 里	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10か 月	施工延長 L=65m 波返し・表法護岸工 L=65m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価(一括審査) 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
白塚地区海岸高潮 対策工事	津市河芸町影重	津市白塚町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10か 月	施工延長 L=970m 裏法被覆工 L=970m 天端被覆工 L=970m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
千里地区海岸高潮 対策工事(その2)	津市河芸町東千 里	津市河芸町東千 里	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約12か 月	施工延長 L=100 m 波返し・表法護岸工 L=100 m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

建設工事発注見通し一覧(令和 8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
津松阪港(伊倉津地区)港湾改修・臨港道路修繕工事	津市雲出鋼管町	津市雲出鋼管町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8カ月	港湾改修工 L=35.3m プレキャスト表法被覆工 L=29.0m 鋼矢板工 L=28.8m(SP-10H、L=6.5m、N=32枚) 道路修繕工 L=135.0m 底版コンクリート工 V=42m ³ 路床盛土工 V=460m ³ 車道舗装工 下層路盤工(t=24cm) A=446m ² 上層路盤工(t=10cm) A=446m ² 基層工(t=5cm)A=446m ² 表層工(t=5cm)A=446m ²	5千万円以上8. 5千万円未満	済	総合評価 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事	津市河芸町三行	津市河芸町三行	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	施工延長 L=407 m 堆積土砂撤去工 V=1,800 m ³	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価(配置予定技術者の実績を評価しない) 予定価格事後公表 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事 余裕工期設定工事
二級河川安濃川ほか1川河川堆積土砂撤去工事	津市神納町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	(安濃川)施工延長 L=1,000 m 堆積土砂撤去工 V=3,000 m ³ (岩田川)施工延長 L=200 m 堆積土砂撤去工 V=100 m ³	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 予定価格事後公表 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川穴倉川ほか1川河川堆積土砂撤去工事	津市安濃町神田ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	(穴倉川)施工延長 L=160 m 堆積土砂撤去工 V=1,400 m ³ (志登茂川)施工延長 L=500 m 堆積土砂撤去工 V=300 m ³	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 予定価格事後公表 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系雲出川水系笠上川砂防工事	津市美杉町八知		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	本堤工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一級水系雲出川水系朴ノ木―1砂防工 事	津市美里町南長 野		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	本堤工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一級河川長野川ほか3川河川堆積土 砂撤去工事	津市森町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	土砂撤去工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満	済	総合評価(配置予定技術者の実績を評価しない、一括審査) 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一級河川榊原川河川堆積土砂撤去工 事	津市大鳥町地内		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	土砂撤去工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満	済	総合評価(配置予定技術者の実績を評価しない、一括審査) 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系雲出川水系白猪谷川ほか1川砂防堰堤堆積土砂撤去工事	津市美杉町上多気ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	土砂撤去工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満		
一級水系雲出川水系谷山川ほか1川砂防堰堤堆積土砂撤去工事	津市美杉町奥津ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	土砂撤去工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価(配置予定技術者の実績を評価しない、一括審査) 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一級水系雲出川水系白口川ほか1川砂防堰堤堆積土砂撤去工事	津市美杉町下多気		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	土砂撤去工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満		
一般県道上稲葉羽野線道路改良工事	津市稲葉町	津市稲葉町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	道路工 L=30m	3千万円以上5千万円未満	済	総合評価(特別簡易型) 土日完全週休2日制(発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道二本木御衣田線道路改良(A2橋台)工事	津市白山町二本木	津市白山町二本木	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁下部工(A2) N=1基 道路工 L=10m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道163号ほか 道路交通安全対策(区画線設置)工 事	津市(旧津管内)		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	区画線工 L=14,000m	7千万円未満		価格競争(一抜け方式) 土日完全週休2日制(発注 者指定型) 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道165号ほか 道路交通安全対策(区画線設置)工 事	津市(旧久居管 内)		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	区画線工 L=14,000m	7千万円未満		

工事予定箇所一覧(令和 8年7月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道一志美杉線(矢頭峠)道路改良工事(その2)	津市一志町波瀬	津市一志町波瀬	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	道路工 L=50m	3000万円以上5000万円未満		
主要地方道一志美杉線(室ノロバイパス)道路改良工事	津市一志町波瀬	津市一志町波瀬	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	道路工 L=50m	5000万円以上		
二級河川相川河川改修(右岸堤脚水路)工事	津市藤方	津市高茶屋小森上野	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約8ヶ月	水路工 N=1式	5000万円以上		
一級水系雲出川水系大宮戸川ほか2川砂防堰堤堆積土砂撤去工事	津市美杉町上多気		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	土砂撤去工 N=1式	5000万円以上		
君ヶ野堰堤維持(給水管敷設)工事	津市美杉町八手俣		指名競争入札	水道工事	第3四半期	約6ヶ月	給水管敷設工 N=1式	3000万円未満		
一般国道165号舗装修繕工事	津市庄田町ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	アスファルト舗装工 N=1式	5000万円以上		
一般県道青山高原公園線舗装修繕工事	津市榑原町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	アスファルト舗装工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事(その2)	津市久居元町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	アスファルト舗装工 N=1式	3000万円未満		
一般県道香良洲公園島貫線ほか1線舗装修繕工事	津市雲出鋼管町ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	アスファルト舗装工 N=1式	3000万円未満		
主要地方道津芸濃大山田線ほか1線舗装修繕工事	津市納所町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	アスファルト舗装工 N=1式	3000万円未満		
主要地方道久居美杉線舗装修繕工事(その3)	津市一志町庄村ほか		一般競争入札	舗装工事	未定	未定	アスファルト舗装工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		

工事予定箇所一覧(令和 8年7月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号舗 装修繕工事	津市美杉町上多 気		一般競争入札	舗装工事	未定	未定	アスファルト舗装工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		
一般国道306号舗 装修繕工事舗装修 繕工事	津市河芸町北黒 田ほか		一般競争入札	舗装工事	未定	約5ヶ月	アスファルト舗装工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道津関線 舗装修繕工事	津市芸濃町椋本		一般競争入札	舗装工事	未定	未定	アスファルト舗装工 N=1式	3000万円未満		
一般県道上浜高茶 屋久居線舗装修繕 工事	津市上弁財町		一般競争入札	舗装工事	未定	未定	アスファルト舗装工 N=1式	3000万円未満		
主要地方道津芸濃 大山田線舗装修繕 工事	津市芸濃町岡本 ほか		一般競争入札	舗装工事	未定	未定	アスファルト舗装工 N=1式	3000万円未満		
一般県道亀山安濃 線(安濃橋)橋梁修 繕工事	津市安濃町安濃	津市安濃町川西	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	未定	橋梁修繕工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道津芸濃 大山田線(笹子橋) 橋梁修繕工事	津市栗真中山町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	未定	橋梁修繕工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道津芸濃 大山田線(六呂屋 橋)橋梁修繕工事	津市芸濃町河内		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	未定	橋梁修繕工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道津芸濃 大山田線(落合橋) 橋梁修繕工事	津市芸濃町河内		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	未定	橋梁修繕工 N=1式	5000万円以上		
一般国道165号ほ か道路交通安全対 策(区画線設置)工事	津市(旧津管内)		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約6ヶ月	区画線工 N=1式	3000万円未満		
一般国道163号ほ か道路交通安全対 策(区画線設置)工事	津市(旧久居管 内)		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約6ヶ月	区画線工 N=1式	3000万円未満		

工事予定箇所一覧(令和 8年7月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道久居美杉線ほか道路交通 安全対策(あんしん 路肩)工事	津市美杉町竹原 ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	側溝工 N=1式	3000万円未満		
一般県道上野鈴鹿 線ほか1線道路維持 修繕工事	津市河芸町上野 ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	側溝工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		
一般国道165号ほか 道路交通安全対策 (防護柵設置)工事	津市		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約6ヶ月	防護柵工 N=1式	3000万円未満		