(第1号様式)

更新日(令和　8年11月11日現在)

建設工事発注見通し一覧(令和　8年　10月　1日)

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　四日市建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道306号ほか2線公共土木施設維持管理(側溝工)工事	四日市市水沢町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	一般国道306号 側溝工　L＝86m 一般県道鈴鹿宮妻峡線 側溝工　L＝9m 一般県道水沢本町采女線 側溝工　L＝119m	3千万円以上5千万円未満	済	・総合評価(特別簡易型) ・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
二級河川朝明川(右岸)令和7年河川災害復旧(国災第42号)工事	四日市市中村町		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	護岸工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満	済	・土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
二級水系朝明川水系埋縄谷川砂防(堰堤工)工事	三重郡朝日町大字柿		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	前庭保護工 垂直壁工　L＝10．3m H＝2．1m V＝30m3 側壁工　L＝4．5m H＝1．9～3．3m V＝16m3 水叩工　V＝8m3 渓流保全工 帯工　L＝7．0m　H＝1．5m V＝15m3 護岸工(ブロック積) L＝58．8m A＝157m2	8．5千万円以上2億円未満	済	・総合評価 ・土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ・建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川鎌谷川ほか2川河川維持修繕(堆積土砂撤去)ほか工事	四日市市山田町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	(鎌谷川) 施工延長　L＝395m 堆積土砂撤去　V＝1，750m3 (足見川) 施工延長　L＝1，120m 河床整理工　V＝1，300m3 伐採工　A＝2，330m2 (鹿化川) 施工延長　L＝250m 張コンクリート工　A＝974m2	5千万円以上8．5千万円未満	済	・総合評価 ・土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ・技術者の実績を評価しない試行工事

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川海蔵川ほか1川河川維持修繕(堆積土砂撤去)ほか工事	三重郡菰野町大字下村ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	(海蔵川1号箇所) 施工延長 L＝768m 堆積土砂撤去工 V＝3,000m3 (海蔵川2号箇所) 施工延長 L＝520m 堆積土砂撤去工 V＝980m3 (三滝川1号箇所) 施工延長 L＝357m 伐採工 A＝6,300m2 (三滝川2号箇所) 施工延長 L＝200m 伐採工 A＝4,200m2	8.5千万円以上2億円未満	済	･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･技術者の実績を評価しない試行工事 ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川三滝川ほか1川河川維持修繕(堆積土砂撤去)工事	四日市市尾平町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	(三滝川) 施工延長 L＝750m 堆積土砂撤去工 V＝10,800m3 伐採工 A＝11,200m2 (海蔵川) 施工延長 L＝474m 堆積土砂撤去工 V＝1,300m3 河床整理工 V＝570m3	8.5千万円以上2億円未満	済	･総合評価 ･予定価格事後公表 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道上海老茂福線道路改良(付替水路)工事	四日市市山城町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	水路付替工 N＝1式	8.5千万円以上2億円未満	済	･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道477号道路施設塗装塗替工事	三重郡菰野町大字菰野		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約9ヶ月	施工延長 L=52.0m 塗装塗替工 A＝640m2 施設補修工 N=1式	7千万円以上	済	･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
一般国道477号災害防除(落石対策)工事	三重郡菰野町大字菰野		一般競争入札	とび･土工･コンクリート工事	第3四半期	約6ヶ月	ポケット式落石防護網工 N＝1式	3千万円以上7千万円未満	済	･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道306号ほか道路交通安全対策(区画線)工事	三重郡菰野町大字菰野ほか		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約4ヶ月	区画線工 N=1式	7千万円未満	済	･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･一抜け方式①
主要地方道桑名大安線ほか道路交通安全対策(区画線)工事	三重郡菰野町大字田口新田ほか		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約4ヶ月	区画線工 N=1式	7千万円未満	済	･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･一抜け方式①

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川三滝新川河川改修(舗装修繕)工事	四日市市野田一丁目		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約5ヶ月	施工延長　L＝277．7m 舗装工　A＝1，230m2	2．5千万円以上8千万円未満		･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道164号舗装修繕工事	四日市市尾上町	四日市市千歳町	一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約5ヶ月	舗装修繕工　N=1式	2．5千万円以上8千万円未満		･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ･一括審査方式⑤
一般国道477号ほか1線舗装修繕工事	菰野町大字菰野ほか		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約5ヶ月	舗装修繕工　N=1式	2．5千万円以上8千万円未満		･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ･一括審査方式⑤
主要地方道上海老茂福線舗装修繕工事	四日市市茂福町	四日市市羽津	一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約5ヶ月	舗装修繕工　N=1式	2．5千万円以上8千万円未満		･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ･一括審査方式⑤
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事	四日市市昌栄町ほか		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約5ヶ月	舗装修繕工　N=1式	2．5千万円以上8千万円未満		･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型) ･建設キャリアアップシステム活用モデル工事 ･一括審査方式⑤
一般県道小牧小杉線(山城町歩道橋)ほか塗装塗替工事	四日市市山城町ほか		一般競争入札	塗装工事	第4四半期	約9ヶ月	塗装塗替工 ･一般県道小牧小杉線(山城町歩道橋) ･北勢中央公園(野球場バックスクリーン)	7千万円以上		･総合評価 ･土日完全週休2日制工事(発注者指定型)

(第1号様式別紙)

更新日(令和8年11月11日現在)

工事予定箇所一覧(令和　8年10月　1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　　四日市建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考