

# 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	積算基準上の編・章・項			
		編	章	項	積算基準(共通編・河川編・道路編)
001	掘削	Ⅱ	1	②	土工
002	土砂等運搬	Ⅱ	1	②	土工
003	整地	Ⅱ	1	②	土工
004	路体(築堤)盛土	Ⅱ	1	②	土工
005	路床盛土	Ⅱ	1	②	土工
006	押土(ルーズ)	Ⅱ	1	②	土工
007	積込(ルーズ)	Ⅱ	1	②	土工
008	人力積込	Ⅱ	1	②	土工
009	転石破碎	Ⅱ	1	②	土工
010	土材料	Ⅱ	1	②	土工
011	残土等処分	Ⅱ	1	②	土工
012	掘削(ICT)	Ⅱ	1	②	土工(ICT)
013	路体(築堤)盛土(ICT)	Ⅱ	1	②	土工(ICT)
014	路床盛土(ICT)	Ⅱ	1	②	土工(ICT)
015	床掘り	Ⅱ	1	③	作業土工(床掘工)
016	掘削補助機械搬入搬出作業	Ⅱ	1	③	作業土工(床掘工)
017	基面整正	Ⅱ	1	③	作業土工(床掘工)
018	舗装版破碎積込(小規模土工)	Ⅱ	1	③	作業土工(床掘工)
019	埋戻し	Ⅱ	1	③	作業土工(埋戻工)
020	タンバ締固め	Ⅱ	1	③	作業土工(埋戻工)
021	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	Ⅱ	1	④	人力運搬工
022	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	Ⅱ	1	④	人力運搬工
023	人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類	Ⅱ	1	④	人力運搬工
024	人肩運搬(運搬～取卸し)	Ⅱ	1	④	人力運搬工
025	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石	Ⅱ	1	④	人力運搬工
026	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等	Ⅱ	1	④	人力運搬工
027	小車運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類	Ⅱ	1	④	人力運搬工
028	小車運搬(運搬～取卸し)	Ⅱ	1	④	人力運搬工
029	安定処理	Ⅱ	1	⑤	安定処理工
030	法面整形	Ⅱ	2	①	法面整形工
031	法面整形(ICT)	Ⅱ	2	①	法面整形工(ICT)
032	市松芝	Ⅱ	2	①	芝付工
033	吹付法面取壊し	Ⅱ	2	①	吹付法面とりこわし工
034	プレキャストコンクリート板	Ⅱ	2	①	プレキャストコンクリート板設置工
035	プレキャストコンクリート板(材料費)	Ⅱ	2	①	プレキャストコンクリート板設置工
036	ジョイント処理	Ⅱ	2	①	プレキャストコンクリート板設置工
037	ジョイント金物(材料費)	Ⅱ	2	①	プレキャストコンクリート板設置工
038	人工張芝	Ⅱ	2	①	人工張芝工
039	基礎碎石	Ⅱ	2	②	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工
040	裏込碎石	Ⅱ	2	②	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工
041	基礎栗石	Ⅱ	2	②	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工
042	裏込栗石	Ⅱ	2	②	基礎・裏込碎石工, 基礎・裏込栗石工
043	コンクリートブロック積	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
044	大型ブロック積	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
045	間知ブロック張	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
046	平ブロック張	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
047	連節ブロック張	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
048	緑化ブロック積	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
049	緑化ブロック(材料費)	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
050	天端ブロック(材料費)	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
051	胴込・裏込コンクリート	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
052	胴込・裏込材(碎石)	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
053	遮水シート張	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
054	吸出し防止材(全面)設置	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
055	植樹	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
056	現場打基礎コンクリート	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
057	天端コンクリート	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
058	プレキャスト基礎ブロック	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
059	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	Ⅱ	2	③	コンクリートブロック積(張)工
060	石積(練石)(複合)	Ⅱ	2	④	石積(張)工
061	石張(複合)	Ⅱ	2	④	石積(張)工
062	石積(張)	Ⅱ	2	④	石積(張)工
063	石積(張)(材料費)	Ⅱ	2	④	石積(張)工
064	胴込・裏込コンクリート	Ⅱ	2	④	石積(張)工

# 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	積算基準上の編・章・項			
		編	章	項	積算基準(共通編・河川編・道路編)
065	裏込材(クラッシュラン)	Ⅱ	2	④	石積(張)工
066	平石張	Ⅱ	2	④	石積張工
067	平石(材料費)	Ⅱ	2	④	石積張工
068	小型擁壁(A)	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工(1)
069	小型擁壁(B)	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工(1)
070	重力式擁壁	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工(1)
071	もたれ式擁壁	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工(1)
072	逆T型擁壁	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工(1)
073	L型擁壁	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工(1)
074	ペーラインコンクリート(材料費)	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工(1)
075	コンクリート(場所打擁壁)	Ⅱ	2	⑤	場所打擁壁工(2)
076	プレキャスト擁壁設置	Ⅱ	2	⑥	プレキャスト擁壁工
077	補強土壁壁面材組立・設置	Ⅱ	2	⑦	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)
078	補強土壁壁面材(材料費)	Ⅱ	2	⑦	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)
079	補強材取付	Ⅱ	2	⑦	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)
080	補強材(材料費)	Ⅱ	2	⑦	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)
081	まき出し・敷均し, 締固め	Ⅱ	2	⑦	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)
082	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	Ⅱ	2	⑧	ジオテキスタイル工
083	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	Ⅱ	2	⑧	ジオテキスタイル工
084	ジオテキスタイル敷設	Ⅱ	2	⑧	ジオテキスタイル工
085	まき出し・敷均し, 締固め	Ⅱ	2	⑧	ジオテキスタイル工
086	ジオテキスタイル(材料費)	Ⅱ	2	⑧	ジオテキスタイル工
087	ヒューム管(B形管)	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
088	ボックスカルバート	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
089	暗渠排水管	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
090	フィルター材	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
091	管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
092	プレキャスト集水桝	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
093	プレキャスト集水桝(材料費)	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
094	鉄筋コンクリート台付管	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
095	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
096	プレキャストマンホール	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
097	PC管	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
098	コルゲートパイプ	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
099	コルゲートフリューム	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工
100	現場打ち水路(本体)	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工(現場打ち水路)
101	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	Ⅱ	2	⑩	排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝)
102	サンドマット	Ⅱ	2	⑪	軟弱地盤処理工(サンドマット工)
103	安定シート・ネット	Ⅱ	2	⑪	軟弱地盤処理工(サンドマット工)
104	粉体噴射攪拌	Ⅱ	2	⑪	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌(DJM工法))
105	粉体噴射攪拌(移設)	Ⅱ	2	⑪	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌(DJM工法))
106	粉体噴射攪拌(軸間変更)	Ⅱ	2	⑪	軟弱地盤処理工(粉体噴射攪拌(DJM工法))
107	削孔(アンカー)	Ⅱ	2	⑬	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
108	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	Ⅱ	2	⑬	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
109	グラウト注入(アンカー)	Ⅱ	2	⑬	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
110	ボーリングマシン移設(アンカー)	Ⅱ	2	⑬	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
111	足場(アンカー)	Ⅱ	2	⑬	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
112	アンカー(材料費)	Ⅱ	2	⑬	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
113	石積取壊し(人力)	Ⅱ	2	⑭	構造物とりこわし工
114	コンクリートはつり	Ⅱ	2	⑭	構造物とりこわし工
115	積込(コンクリート殻)	Ⅱ	2	⑭	構造物とりこわし工
116	コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	Ⅱ	2	⑮	コンクリート削孔工
117	コンクリート削孔(さく岩機)	Ⅱ	2	⑮	コンクリート削孔工
118	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	Ⅱ	2	⑮	コンクリート削孔工
119	吸出し防止材設置	Ⅱ	2	⑰	吸出し防止材設置工
120	目地板	Ⅱ	2	⑱	目地・止水板設置工
121	止水板	Ⅱ	2	⑱	目地・止水板設置工
122	高欄撤去	Ⅱ	2	⑲	旧橋撤去工
123	アスファルト舗装版破碎・積込み	Ⅱ	2	⑲	旧橋撤去工
124	床版1次破碎・撤去	Ⅱ	2	⑲	旧橋撤去工
125	床版1次及び2次破碎・撤去	Ⅱ	2	⑲	旧橋撤去工
126	桁1次切断・撤去	Ⅱ	2	⑲	旧橋撤去工
127	桁1次及び2次切断・撤去	Ⅱ	2	⑲	旧橋撤去工
128	アスファルト塊運搬	Ⅱ	2	⑲	旧橋撤去工

# 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	積算基準上の編・章・項			
		編	章	項	積算基準(共通編・河川編・道路編)
129	床版運搬	Ⅱ	2	⑱	旧橋撤去工
130	じゃかご	Ⅱ	2	⑳	かご工
131	ふとんかご	Ⅱ	2	⑳	かご工
132	止杭打込	Ⅱ	2	⑳	かご工
133	発泡スチロール設置	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
134	発泡スチロール(材料費)	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
135	緊結金具(材料費)	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
136	コンクリート床版	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
137	支柱結合アンカー(材料費)	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
138	支柱設置	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
139	支柱(材料費)	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
140	壁面材設置	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
141	壁面材(材料費)	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
142	裏込砕石(軽量盛土)	Ⅱ	2	21	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
143	現場取卸(鋼桁)	Ⅱ	2	22	現場取卸費
144	現場取卸(PC桁)	Ⅱ	2	22	現場取卸費
145	現場取卸(鋼管杭)	Ⅱ	2	22	現場取卸費
146	函渠	Ⅱ	2	24	函渠工(1)
147	コンクリート(場所打函渠)	Ⅱ	2	24	函渠工(2)
148	殻運搬	Ⅱ	2	25	殻運搬
149	コンクリート	Ⅱ	4	①	コンクリート工
150	モルタル練	Ⅱ	4	①	コンクリート工
151	型枠	Ⅱ	4	②	型枠工
152	化粧型枠	Ⅱ	4	②	型枠工
153	化粧型枠(材料費)	Ⅱ	4	②	型枠工
154	撤去しない埋設型枠(材料費)	Ⅱ	4	②	型枠工
155	型枠(鉄筋構造)[省力化構造]	Ⅱ	4	②	型枠工(省力化構造)
156	消波根固めブロック製作	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工
157	消波根固めブロック横取り	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工
158	消波根固めブロック積込	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工
159	消波根固めブロック荷卸	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工
160	消波根固めブロック据付	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工
161	消波根固めブロック運搬	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工
162	根固めブロック撤去	Ⅲ	1	①	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)
163	捨石	Ⅲ	1	②	捨石工
164	捨石(材料費)	Ⅲ	1	②	捨石工
165	表面均し	Ⅲ	1	②	捨石工
166	除草	Ⅲ	2	①	堤防除草工
167	集草	Ⅲ	2	①	堤防除草工
168	梱包	Ⅲ	2	①	堤防除草工
169	積込・荷卸	Ⅲ	2	①	堤防除草工
170	運搬(堤防除草)	Ⅲ	2	①	堤防除草工
171	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)	Ⅲ	2	①	堤防除草工
172	除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)	Ⅲ	2	①	堤防除草工
173	不陸整正・締固め	Ⅲ	2	②	堤防天端補修工
174	抜根	Ⅲ	2	③	堤防芝養生工
175	施肥	Ⅲ	2	③	堤防芝養生工
176	伐木・伐竹(伐木除根)	Ⅲ	2	④	伐木除根工
177	除根(伐木除根)	Ⅲ	2	④	伐木除根工
178	整地(伐木除根)	Ⅲ	2	④	伐木除根工
179	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	Ⅲ	2	④	伐木除根工
180	集積(人力施工)(伐木除根)	Ⅲ	2	④	伐木除根工
181	積込み(人力施工)(伐木除根)	Ⅲ	2	④	伐木除根工
182	運搬(伐木除根)	Ⅲ	2	④	伐木除根工
183	伐木・伐竹(複合)	Ⅲ	2	④	伐木除根工
184	散在塵芥収集	Ⅲ	2	⑤	塵芥処理工
185	堆積塵芥収集(機械処理)	Ⅲ	2	⑤	塵芥処理工
186	堆積塵芥収集(人力処理)	Ⅲ	2	⑤	塵芥処理工
187	削孔	Ⅲ	2	⑥	ボーリンググラウト工
188	注入	Ⅲ	2	⑥	ボーリンググラウト工
189	注入設備据付・解体	Ⅲ	2	⑥	ボーリンググラウト工
190	河床等掘削	Ⅲ	2	⑧	機械土工(河床等掘削)
191	軟弱土等運搬	Ⅲ	2	⑧	機械土工(河床等掘削)
192	巨石張(練)	Ⅲ	2	⑨	巨石積(張)工

# 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	積算基準上の編・章・項			
		編	章	項	積算基準(共通編・河川編・道路編)
193	巨石張(空)	Ⅲ	2	⑨	巨石積(張)工
194	巨石積(練)	Ⅲ	2	⑨	巨石積(張)工
195	巨石採取	Ⅲ	2	⑨	巨石積(張)工
196	巨石(材料費)	Ⅲ	2	⑨	巨石積(張)工
197	木杭打	Ⅲ	2	⑨	木杭打工
198	プレキャスト基礎	Ⅲ	2	⑩	護岸基礎ブロック工
199	プレキャスト基礎(材料費)	Ⅲ	2	⑩	護岸基礎ブロック工
200	中詰コンクリート(材料費)	Ⅲ	2	⑩	護岸基礎ブロック工
201	中詰コンクリート打設	Ⅲ	2	⑩	護岸基礎ブロック工
202	かごマット設置(スロープ型)	Ⅲ	2	⑪	かごマット工(スロープ型)
203	野芝種子吹付	Ⅲ	2	⑬	野芝種子吹付工
204	被覆シート張	Ⅲ	2	⑬	野芝種子吹付工
205	養生(散水養生)	Ⅲ	2	⑬	野芝種子吹付工
206	袋詰玉石	Ⅲ	2	⑭	袋詰玉石工
207	笠コンクリートブロック	Ⅲ	2	⑮	笠コンクリートブロック据付工
208	笠コンクリートブロック(材料費)	Ⅲ	2	⑮	笠コンクリートブロック据付工
209	グラウトホール	Ⅲ	2	⑯	グラウトホール工
210	グラウト管(材料費)	Ⅲ	2	⑯	グラウトホール工
211	掘削(光ケーブル配管)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
212	埋戻し・締固め	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
213	敷砂, 保護砂(材料費)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
214	配管設置(埋設部)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
215	配管設置(露出部)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
216	配管支持金具(材料費)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
217	プルボックス(材料費)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
218	可とう電線管(材料費)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
219	伸縮継手(材料費)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
220	ノーマルバンド(材料費)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
221	多孔保護管(材料費)	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
222	ハンドホール	Ⅲ	2	⑰	光ケーブル配管工
223	掘削(砂防)	Ⅲ	3	①	土工
224	土砂等運搬(砂防)	Ⅲ	3	①	土工
225	押土(ルーズ)(砂防)	Ⅲ	3	①	土工
226	積込(ルーズ)(砂防)	Ⅲ	3	①	土工
227	粒径処理	Ⅲ	3	⑩	砂防ソイルセメント工
228	攪拌混合	Ⅲ	3	⑩	砂防ソイルセメント工
229	混合材料敷均し・締固め	Ⅲ	3	⑩	砂防ソイルセメント工
230	ボーリング	Ⅲ	4	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
231	保孔管	Ⅲ	4	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
232	ボーリング仮設機材	Ⅲ	4	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
233	足場(地表)	Ⅲ	4	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
234	不陸整正	Ⅳ	1	①	路盤工
235	下層路盤(車道・路肩部)	Ⅳ	1	①	路盤工
236	下層路盤(歩道部)	Ⅳ	1	①	路盤工
237	上層路盤(車道・路肩部)	Ⅳ	1	①	路盤工
238	上層路盤(歩道部)	Ⅳ	1	①	路盤工
239	不陸整正(ICT)	Ⅳ	1	①	路盤工(ICT)
240	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	Ⅳ	1	①	路盤工(ICT)
241	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	Ⅳ	1	①	路盤工(ICT)
242	基層(車道・路肩部)	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工
243	中間層(車道・路肩部)	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工
244	表層(車道・路肩部)	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工
245	基層(歩道部)	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工
246	中間層(歩道部)	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工
247	表層(歩道部)	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工
248	アスカープ	Ⅳ	1	②	アスファルト舗装工
249	セメントミルク浸透	Ⅳ	1	②	半たわみ性(コンポジット)舗装工
250	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	Ⅳ	1	③	排水性アスファルト舗装工
251	フィルター層	Ⅳ	1	③	透水性アスファルト舗装工
252	透水性アスファルト舗装	Ⅳ	1	③	透水性アスファルト舗装工
253	踏掛版	Ⅳ	1	⑥	踏掛版
254	基礎ブロック(立入防止柵)	Ⅳ	2	①	立入り防止柵工
255	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	Ⅳ	2	①	立入り防止柵工
256	支柱	Ⅳ	2	①	立入り防止柵工



# 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	積算基準上の編・章・項			
		編	章	項	積算基準(共通編・河川編・道路編)
257	支柱(材料費)	Ⅳ	2	①	立入り防止柵工
258	車止めポスト	Ⅳ	2	①	車止めポスト設置工
259	防雪柵	Ⅳ	2	①	防雪柵設置及び撤去工
260	防雪柵(材料費)	Ⅳ	2	①	防雪柵設置及び撤去工
261	防雪柵現地張出し・収納	Ⅳ	2	①	防雪柵現地張出し・収納工
262	雪崩予防柵	Ⅳ	2	①	雪崩予防柵設置工
263	雪崩予防柵(材料費)	Ⅳ	2	①	雪崩予防柵設置工
264	吊柵アンカー	Ⅳ	2	①	雪崩予防柵設置工
265	パイプアンカー(材料費)	Ⅳ	2	①	雪崩予防柵設置工
266	樹脂アンカー(材料費)	Ⅳ	2	①	雪崩予防柵設置工
267	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	Ⅳ	2	①	雪崩予防柵設置工
268	ボックスビーム	Ⅳ	2	①	ボックスビーム設置工
269	落下物等防止柵	Ⅳ	2	①	落下物等防止柵設置工
270	落下物等防止柵(材料費)	Ⅳ	2	①	落下物等防止柵設置工
271	支柱アンカー	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
272	支柱アンカー(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
273	支柱建込	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
274	支柱(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
275	土留板取付	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
276	土留板(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
277	しゃ音板・透光板取付	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
278	しゃ音板・透光板(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
279	落下防止索(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
280	下段パネル(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
281	笠木取付	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
282	笠木(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
283	外装板取付	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
284	外装板(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
285	水切板取付	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
286	水切板(材料費)	Ⅳ	2	②	しゃ音壁設置工
287	歩車道境界ブロック	Ⅳ	2	③	路側工(据付け)
288	地先境界ブロック	Ⅳ	2	③	路側工(据付け)
289	歩車道境界ブロック撤去	Ⅳ	2	③	路側工(取外し)
290	地先境界ブロック撤去	Ⅳ	2	③	路側工(取外し)
291	特殊ブロック舗装	Ⅳ	2	④	特殊ブロック設置工
292	組立歩道組立据付	Ⅳ	2	⑤	組立歩道工
293	組立歩道(材料費)	Ⅳ	2	⑤	組立歩道工
294	排水柵	Ⅳ	2	⑥	橋梁付属施設設置工
295	橋名板取付	Ⅳ	2	⑥	橋梁付属施設設置工
296	橋梁用高欄	Ⅳ	2	⑥	橋梁付属施設設置工
297	橋梁用高欄一体式(材料費)	Ⅳ	2	⑥	橋梁付属施設設置工
298	トンネル内装板設置	Ⅳ	2	⑦	トンネル内装板設置工
299	トンネル内装板(材料費)	Ⅳ	2	⑦	トンネル内装板設置工
300	距離標	Ⅳ	2	⑧	道路付属物設置工
301	スノーポール設置・撤去	Ⅳ	2	⑨	スノーポール設置・撤去工
302	スノーポール(材料費)	Ⅳ	2	⑨	スノーポール設置・撤去工
303	路面切削	Ⅳ	3	①	路面切削工
304	殻運搬(路面切削)	Ⅳ	3	①	路面切削工
305	舗装版破碎	Ⅳ	3	②	舗装版破碎工
306	舗装版切断	Ⅳ	3	③	舗装版切断工
307	クラック補修	Ⅳ	3	⑦	舗装版クラック補修工
308	注入材(材料費)	Ⅳ	3	⑦	舗装版クラック補修工
309	クラック防止シート張	Ⅳ	3	⑦	舗装版クラック補修工
310	クラック防止シート(材料費)	Ⅳ	3	⑦	舗装版クラック補修工
311	素地調整	Ⅳ	3	⑧	道路付属構造物塗替工
312	付属構造物塗替	Ⅳ	3	⑧	道路付属構造物塗替工
313	張紙防止塗装	Ⅳ	3	⑨	張紙防止塗装工
314	張紙防止塗装(材料費)	Ⅳ	3	⑨	張紙防止塗装工
315	鋼板(材料費)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
316	スタッドジベル(材料費)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
317	鋼板巻立て	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
318	シール材(材料費)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
319	注入材(材料費)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
320	現場溶接	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)

# 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	積算基準上の編・章・項			
		編	章	項	積算基準(共通編・河川編・道路編)
321	フーチングアンカー削孔・定着	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
322	アンカー材(材料費)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
323	アンカー注入材(材料費)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)
324	鋼板取付	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)
325	シール材(材料費)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)
326	注入材(材料費)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)
327	コンクリート削孔	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)
328	コンクリート巻立て	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)
329	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)
330	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)
331	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)
332	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	Ⅳ	3	⑪	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)
333	とりこわし	Ⅳ	3	⑫	橋梁地覆補修工
334	鉄筋	Ⅳ	3	⑫	橋梁地覆補修工
335	コンクリート	Ⅳ	3	⑫	橋梁地覆補修工
336	足場・防護	Ⅳ	3	⑫	橋梁地覆補修工
337	支承取替(鋼橋)	Ⅳ	3	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
338	支承取替(PC橋)	Ⅳ	3	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
339	支承(材料費)	Ⅳ	3	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
340	足場	Ⅳ	3	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
341	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	Ⅳ	3	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
342	下部工ブラケット取付	Ⅳ	3	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
343	下部工ブラケット(材料費)	Ⅳ	3	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
344	現場溶接鋼桁補強	Ⅳ	3	⑫	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)
345	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	Ⅳ	3	⑬	落橋防止装置工
346	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	Ⅳ	3	⑬	落橋防止装置工
347	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	Ⅳ	3	⑬	落橋防止装置工
348	アンカー	Ⅳ	3	⑬	落橋防止装置工
349	アンカー材(材料費)	Ⅳ	3	⑬	落橋防止装置工
350	注入材(材料費)	Ⅳ	3	⑬	落橋防止装置工
351	充填補修	Ⅳ	3	⑬	落橋防止装置工
352	補修材(材料費)	Ⅳ	3	⑬	落橋防止装置工
353	除草	Ⅳ	3	⑭	道路除草工
354	集草	Ⅳ	3	⑭	道路除草工
355	積込運搬	Ⅳ	3	⑭	道路除草工
356	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	Ⅳ	3	⑭	道路除草工
357	機械除草(肩掛式)・集草	Ⅳ	3	⑭	道路除草工
358	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	Ⅳ	3	⑭	道路除草工
359	機械除草(ハンドガイド式)・集草	Ⅳ	3	⑭	道路除草工
360	路面清掃(路肩部・人力)	Ⅳ	3	⑮	路面清掃工(人力清掃工)
361	路面清掃(歩道等・人力)	Ⅳ	3	⑮	路面清掃工(人力清掃工)
362	側溝清掃(人力清掃工)	Ⅳ	3	⑯	側溝清掃工(人力清掃工)
363	柵清掃(人力清掃工)	Ⅳ	3	⑯	集水柵清掃工(人力清掃工)
364	面導水	Ⅳ	3	⑰	トンネル漏水対策工
365	面導水(材料費)	Ⅳ	3	⑰	トンネル漏水対策工
366	線導水	Ⅳ	3	⑰	トンネル漏水対策工
367	線導水(材料費)	Ⅳ	3	⑰	トンネル漏水対策工
368	チップング(厚1~2cm)	Ⅳ	3	⑳	沓座拡幅工
369	アンカーボルト挿入	Ⅳ	3	⑳	沓座拡幅工
370	アンカーボルト(材料費)	Ⅳ	3	⑳	沓座拡幅工
371	注入材(材料費)	Ⅳ	3	⑳	沓座拡幅工
372	桁連結装置(材料費)	Ⅳ	3	21	桁連結工
373	芯出し素地調整	Ⅳ	3	21	桁連結工
374	現場孔明	Ⅳ	3	21	桁連結工
375	連結板取付	Ⅳ	3	21	桁連結工
376	現場溶接	Ⅳ	3	21	桁連結工
377	ボルト締め	Ⅳ	3	21	桁連結工
378	路肩整正(人力による土はね)	Ⅳ	3	23	路肩整正(人力による土はね)
379	ガードレール復旧	Ⅳ	3	25	防護柵復旧工
380	ガードパイプ復旧	Ⅳ	3	25	防護柵復旧工
381	舗装版破碎積込	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
382	床掘り	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
383	埋戻し・締固め	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
384	運搬(電線共同溝)	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)

# 施工パッケージ標準単価一覧

No.	施工パッケージ名称	積算基準上の編・章・項			
		編	章	項	
385	軽量鋼矢板設置・撤去	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
386	覆工板設置・撤去	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
387	管路材設置	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
388	受金具(材料費)	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
389	支持金具(材料費)	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
390	管路受台(スペーサ)(材料費)	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
391	プレキャストボックスブロック設置	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
392	蓋設置	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
393	蓋(材料費)	Ⅳ	4	②	電線共同溝工(C・C・BOX)
394	舗装版破碎	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
395	床掘り	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
396	埋戻し	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
397	中埋材(材料費)	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
398	埋設表示シート(材料費)	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
399	基礎材	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
400	埋設部管路材設置	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
401	露出部管路材設置	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
402	スリーブ(材料費)	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
403	伸縮継手(材料費)	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
404	ハンドホール	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
405	ハンドホール蓋(材料費)	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
406	ハンドホール固定板(材料費)	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
407	支持金具(材料費)	Ⅳ	4	③	情報ボックス工
408	型枠(鋼橋床版)	Ⅳ	7	⑤	鋼橋床版工
409	養生(鋼橋床版)	Ⅳ	7	⑤	鋼橋床版工
410	コンクリートアンカーボルト設置	Ⅳ	7	⑯	橋梁排水管設置工
411	排水管設置	Ⅳ	7	⑯	橋梁排水管設置工
412	排水管(材料費)	Ⅳ	7	⑯	橋梁排水管設置工
413	現場発生品・支給品運搬	I	2	③	現場発生品及び支給品運搬

# 施工パッケージ 標準単価 一覧

港湾関係

No.	施工パッケージ名称	積算基準上の部・章・節			
		部	章	節	積算基準(港湾関係編)
001	根固ブロック製作	1	3	5	根固ブロック工