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令和3年度災害緩衝林整備事業第伊-3号工事（猿田原）
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災害緩衝林整備事業　第伊-3号工事(猿田原)
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※本図は、A1版での縮尺を示している。

周囲測量　   L=2.78km

標準地調査　 N=7箇所

A=18.04ha

渓岸部1　

渓岸部2

計

本数調整伐　調整本数

渓岸部　785本/ha

渓流部

L=185ｍ

山腹部

A= 0.02ha
A= 0.01ha

A=18.07ha

山腹部　785本/ha

山腹引き上げ　V=5.1m3

渓流部
危険木除去延長 L=185m

渓岸部

山腹引き上げ　V=5.8m3

本数調整伐 A=0.03ha

山腹引き上げ　V=0.6m3

既伐倒木処理 76本

山腹部

本数調整伐 A=18.04ha

既伐倒木処理 32,725本

（ポータブルウインチ）

（ポータブルウインチ）

（ポータブルウインチ）



猿田原

渓流部　危険木除去

整備前 整備後



猿田原

山腹部　調整伐

整備前 整備後


