（第１号様式）

更新日（令和6年4月23日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　松阪農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
仁田地区　高度水利機能確保基盤整備事業　平谷その6工事	多気郡多気町平谷地内		一般競争入札	土木一式工事	前年度 第4四半期	約9ヶ月	整地工　A=0.23ha 湧水処理工　L=20.0m	3千万円未満	済	
北谷地区　高度水利機能確保基盤整備事業　第2工区工事	松阪市小片野町地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	整地工　A=3.2ha 道路工　L=193m 用水路工　L=432m 排水路工　L=444m	5千万円以上7千万円未満		総合評価
三雲南部地区 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 津屋城排水機補修更新その2工事	松阪市嬉野津屋城町地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約21ヶ月	ポンプ補修更新工　1基	1．5億円以上3億円未満		総合評価
波多瀬地区　高度水利機能確保基盤整備事業　第3工区工事	多気郡多気町波多瀬地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	整地工　A=2.3ha 道路工　L=491m 用水路工　L=390m 排水路工　L=378m	7千万円以上1．5億円未満		
県営林道三峰局ケ岳線田引側開設工事（補正）	松阪市飯高町赤桶地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	道路開設工L=121m	3千万円以上5千万円未満		総合評価
寺井地区　高度水利機能確保基盤整備事業　舗装その2工事	松阪市笹川町地内		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約4ヶ月	舗装工　L=561m	3千万円未満		
西山地区　高度水利機能確保基盤整備事業　東沖その3工事	多気郡多気町西山地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約7ヶ月	区画整理工　A=2.2ha 農業用用水路工　L=1.0km	3千万円以上5千万円未満		総合評価

（第1号様式別紙）

更新日（令和6年4月23日現在）

工事予定箇所一覧（令和6年4月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　松阪農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模		備考