

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

| 公表項目                               |                 |             |            |        |            |       |                                                                  |                 |        |                                            |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------|
| 工事名称                               | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                                             | 工事規模            | 契約     | 備考                                         |
| 主要地方道浜島阿児線(塩屋)道路改良(A2橋台)工事         | 志摩市浜島町塩屋        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約9ヶ月  | A2橋台工 N=1基<br>コンクリート工 V=220m3<br>場所打杭工 N=8本                      | 8. 5千万円以上2億円未満  | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制                        |
| 主要地方道伊勢磯部線(恵利原橋)ほか1線道路改良工事         | 志摩市磯部町恵利原ほか     |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約9ヶ月  | 側溝工 L=260m<br>舗装工 A=2, 000m2<br>防護柵工 L=300m                      | 8. 5千万円以上2億円未満  | 済      | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制                        |
| 一般国道167号(船津橋)橋梁耐震対策(P2橋脚護床工)工事     | 鳥羽市船津町          |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 護床工 N=128個                                                       | 5千万円以上8. 5千万円未満 | 済      | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制            |
| 一般県道安乗港線(国府)道路改良工事                 | 志摩市阿児町国府        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約9ヶ月  | 側溝工 L=600m<br>ブロック積工 A=170m2<br>舗装工 A=1, 500m2                   | 8. 5千万円以上2億円未満  | 済      | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制            |
| 主要地方道鳥羽磯部線(松尾)道路改良工事               | 鳥羽市松尾町          |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約8ヶ月  | 掘削工 V=4, 000m3<br>側溝工 L=200m<br>舗装工 A=2, 000m2                   | 5千万円以上8. 5千万円未満 |        | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制            |
| 一般県道阿児磯部鳥羽線(今浦)道路改良工事              | 鳥羽市浦村町          |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約10ヶ月 | 掘削工 V=7, 000m3<br>側溝工 L=200m<br>舗装工 A=2, 000m2<br>植生工 A=1, 000m2 | 8. 5千万円以上2億円未満  |        | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制<br>ICT活用工事 |
| 主要地方道南勢磯部線(山原)道路交通<br>安全対策(歩道整備)工事 | 志摩市磯部町山原        | 志摩市磯部町迫間    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約9ヶ月  | 側溝工 L=340m<br>舗装工 A=680m2<br>防護柵工 L=340m                         | 8. 5千万円以上2億円未満  | 済      | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制            |
| 二級河川加茂川ほか1川<br>堆積土砂撤去工事            | 鳥羽市岩倉町ほか        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 堆積土砂撤去工 V=2, 790m3<br>ブロック積工 A=195m2                             | 5千万円以上8. 5千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制            |
| 二級河川野川ほか2川<br>堆積土砂撤去工事             | 志摩市磯部町<br>下之郷ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約7ヶ月  | 堆積土砂撤去工 V=1, 570m3                                               | 3千万円以上5千万円未満    |        | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制            |
| 二級河川池田川ほか1川<br>河川局部改良工事            | 志摩市磯部町迫間<br>ほか  |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約8ヶ月  | 護岸工 478m2<br>根固めブロック工 N=96個<br>張コンクリート工 V=19m3                   | 5千万円以上8. 5千万円未満 |        | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制                        |

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

| 公表項目                                          |              |             |            |        |            |       |                                   |                |       |                                           |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------|
| 工事名称                                          | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                              | 工事規模           | 契約    | 備考                                        |
| 的矢港海岸(的矢地区)<br>海岸高潮対策工事                       | 志摩市磯部町<br>的矢 |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約10ヶ月 | 地盤改良工 L=15m<br>上部工 L=20m          | 2億円以上4億円未満     |       | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制                       |
| 鳥羽港(中之郷地区)<br>耐震強化岸壁工事                        | 鳥羽市鳥羽3丁目     |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 鋼矢板工 N=60枚<br>鋼管杭工 N=33本          | 8. 5千万円以上2億円未満 | 済     | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制                       |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)<br>付替道路工事(その1)              | 鳥羽市河内町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約11ヶ月 | 道路工 L=50m<br>橋台工 N=1基<br>橋脚工 N=1基 | 8. 5千万円以上2億円未満 | 入札手続中 | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制           |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)<br>付替道路工事(その2)              | 鳥羽市河内町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約11ヶ月 | 道路工 L=210m                        | 8. 5千万円以上2億円未満 |       | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制<br>一括審査方式②            |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)<br>付替道路工事(その3)              | 鳥羽市河内町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約11ヶ月 | 道路工 L=170m<br>橋台工 N=1基            | 8. 5千万円以上2億円未満 |       | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制<br>ICT活用工事<br>一括審査方式① |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)<br>付替道路工事(その4)              | 鳥羽市河内町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約11ヶ月 | 道路工 L=180m                        | 8. 5千万円以上2億円未満 |       | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制<br>一括審査方式①            |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)<br>付替道路工事(その5)              | 鳥羽市河内町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約11ヶ月 | 道路工 L=110m                        | 8. 5千万円以上2億円未満 |       | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制<br>一括審査方式①            |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)<br>付替道路工事(その6)              | 鳥羽市河内町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約11ヶ月 | 道路工 L=180m                        | 8. 5千万円以上2億円未満 |       | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制<br>一括審査方式②            |
| 二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)<br>放流設備工事(その2)              | 鳥羽市河内町       |             | 一般競争入札     | 鋼構造物工事 | 第2四半期      | 約18ヶ月 | 放流設備工 N=1式                        | 2億円以上          | 済     | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制                       |
| 一般県道鳥羽阿児線(麻生の浦大橋2<br>号橋)橋梁修繕(塗装塗替)工事(その<br>1) | 鳥羽市浦村町       |             | 一般競争入札     | 塗装工事   | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 橋梁塗装工 N=1式                        | 7千万円以上         |       | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制<br>一括審査方式③            |

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

| 公表項目                                  |             |             |            |                |            |       |                                 |                |        |                                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 工事名称                                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別           | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                            | 工事規模           | 契約     | 備考                              |
| 一般県道鳥羽阿児線(麻生の浦大橋2号橋)橋梁修繕(塗装塗替)工事(その2) | 鳥羽市浦村町      |             | 一般競争入札     | 塗装工事           | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 橋梁塗装工 N=1式                      | 7千万円以上         |        | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制<br>一括審査方式③  |
| 一般国道167号ほか 環境整備業務委託                   | 志摩市磯部町ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 道路法面伐採工 A=40,000m2              | 3千万円以上5千万円未満   | 済      | 一抜け方式①                          |
| 主要地方道浜島阿児線ほか 環境整備業務委託                 | 志摩市浜島町ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 道路法面伐採工 A=30,000m2              | 3千万円以上5千万円未満   | 済      | 一抜け方式①                          |
| 主要地方道浜島阿児線ほか道路交通安全対策(区画線)工事           | 志摩市浜島町ほか    |             | 一般競争入札     | 塗装工事           | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 区画線工 L=20,000m                  | 7千万円未満         | 済      | 土日完全週休2日制                       |
| 一般県道鳥羽阿児線(的矢湾大橋)高欄照明設置工事              | 志摩市磯部町の矢    | 志摩市磯部町三ヶ所   | 一般競争入札     | 電気工事           | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 高欄用ライン照明 N=60本<br>歩道用足元照明 N=10基 | 2千万円以上4千万円未満   | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>土日完全週休2日制             |
| 一般県道鳥羽阿児線(麻生の浦大橋2号橋)橋梁修繕(高欄取替)工事(その1) | 鳥羽市浦村町      |             | 一般競争入札     | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 高欄取替工 L=111m                    | 3千万円以上7千万円未満   | 入札手続き中 | 土日完全週休2日制<br>一抜け方式②             |
| 一般県道鳥羽阿児線(麻生の浦大橋2号橋)橋梁修繕(高欄取替)工事(その2) | 鳥羽市浦村町      |             | 一般競争入札     | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 高欄取替工 L=111m                    | 3千万円以上7千万円未満   | 入札手続き中 | 土日完全週休2日制<br>一抜け方式②             |
| 相差北地先海岸<br>海岸メンテナンス(老朽化対策)工事          | 鳥羽市相差町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事         | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 表法被覆工 V=450m3                   | 5千万円以上8,5千万円未満 | 入札手続き中 | 総合評価方式<br>予定価格事後公表<br>土日完全週休2日制 |

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。  
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名志摩建設事務所

| 公表項目                        |             |             |            |        |            |      |            |        |    |    |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|------------|--------|----|----|
| 工事名称                        | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要       | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 相差地区海岸<br>海岸メンテナンス(老朽化対策)工事 | 鳥羽市相差町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約8ヶ月 | 護岸工 N=1式   | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道167号(賢島橋)橋梁補修<br>工事     | 志摩市阿児町神明    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式 | 5千万円以上 |    |    |
| 一般県道鳥羽阿児線(金谷橋)橋梁<br>補修工事    | 志摩市阿児町鵜方    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式 | 5千万円以上 |    |    |