

業務委託発注見通し一覧(令和8年1月5日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一級河川鈴鹿川ほか管内 パトロール(河川・海岸・港 湾・砂防)業務委託	鈴鹿市	亀山市	指名競争入札	測量	第4四半期	約6ヶ月	河川パトロール L=76.3km 港湾パトロール L=4.3km 海岸パトロール L=10.3km 砂防パトロール(溪流保全工) L=27.1km 砂防巡視 N=28施設		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(環境調査) 業務委託	鈴鹿市野辺町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	環境調査 N=1式		見積徴取型
一級河川棕川河川改修 (地質調査)業務委託	亀山市椿世町		指名競争入札	調査	第4四半期	約4ヶ月	土質試験 N=1式 機械ボーリングN=2箇所 孔内載荷試験 N=2箇所		
一級河川棕川河川改修 (路線測量)業務委託	亀山市椿世町		指名競争入札	測量	第4四半期	約4ヶ月	基準点測量 N=1式 路線測量L=0.27km		
一級河川棕川河川改修 (付替道路詳細設計)業務 委託	亀山市椿世町		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	仮橋詳細設計N=1橋 道路詳細設計 L=0.16km 取付道路設計 L=105m		
一級水系鈴鹿川水系桜川 砂防(地形測量)業務委託	亀山市関町白木 一色		指名競争入札	測量	第4四半期	約8ヶ月	地形測量A=0.1km2 路線測量L=0.7km		
鈴鹿建設事務所管内土 砂・洪水氾濫対策検討(抽 出)業務委託	鈴鹿市ほか		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	土砂・洪水氾濫対策検討(抽 出) A=386km2		見積徴取型
鈴鹿川圏域土砂災害防止 法基礎調査(区域設定)業 務委託	鈴鹿市	亀山市	指名競争入札	設計	第4四半期	約11ヶ月	砂防基盤図作成A=14.0km2 基礎調査 急傾斜地調査N=26箇所 土石流調査N=73箇所		

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
主要地方道四日市関線 (小岐須町)道路交通安全 対策事業(用地測量)業務 委託	鈴鹿市小岐須町		指名競争入札	測量	第4四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		