（第１号様式）

更新日（令和8年 11月9日現在）

業務委託発注見通し一覧（令和8年10月　1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　松阪建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
主要地方道松阪久居線（第二算所踏切）踏切改良（用地測量）業務委託	松阪市嬉野算所町		指名競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	用地測量　A=0.88ha	済	
一般県道松阪度会線（土羽～野中バイパス）道路改良（用地測量その1）業務委託	多気町野中	多気町森荘	指名競争入札	測量	第2四半期	約9ヶ月	用地測量　A=5.44ha	済	一抜け方式
一般県道松阪度会線（土羽～野中バイパス）道路改良（用地測量その2）業務委託	多気町森荘	多気町笠木	指名競争入札	測量	第2四半期	約12ヶ月	用地測量　A=7.65ha	済	
~~松名瀬 二級河川阪内川~~ ほか残土処分地（用地測量）業務委託	松阪市松名瀬町		指名競争入札	測量	第3四半期	約4ヶ月	用地測量　A=~~1.56~~　1.23ha		
都市計画道路大平尾外五曲線他1線電線共同溝（予備設計）業務委託	松阪市川井町		指名競争入札	設計	第2四半期	約5ヶ月	電線共同溝予備設計 L=1,600m	済	総合評価
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（道路法面詳細設計）業務委託	松阪市飯南町上仁柿		指名競争入札	設計	第3四半期	約9ヶ月	~~道路詳細設計　L=200m~~ 法面詳細設計　N=1式		総合評価
主要地方道松阪久居線踏切道改良（軌道影響解析）業務委託	松阪市嬉野算所町		指名競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	鉄道軌道影響解析　N=1式		
主要地方道嬉野美杉線ほか1線道路改良（法面詳細設計）業務委託	松阪市嬉野小原町ほか		指名競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	法面詳細設計　N=1式		総合評価
~~主要地方道大台宮川線（天ケ瀬バイパス）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託~~	大台町天ケ瀬地内		~~指名競争入札~~	設計	~~第3四半期~~	~~約6ヶ月~~	~~橋梁詳細設計　N=1橋~~		総合評価
~~主要地方道大台宮川線（天ケ瀬バイパス）道路改良（地質調査）業務委託~~	大台町天ケ瀬地内		~~指名競争入札~~	調査	~~第3四半期~~	~~約4ヶ月~~	~~調査個所　N=2箇所~~		

（第１号様式）

更新日（令和8年 11月9日現在）

業務委託発注見通し一覧（令和8年10月　1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　松阪建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
主要地方道大台ケ原線（若山工区）道路改良（道路予備設計）業務委託	大台町桧原　地内		指名競争入札	設計	第2四半期	約6ヶ月	道路予備設計　L=500m	済	総合評価
一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設（法面詳細設計）業務委託	多気町古江　地内		指名競争入札	設計	第3四半期	約5ヶ月	法面詳細設計　N=1式		総合評価
一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設（地質調査）業務委託	多気町古江　地内		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	調査個所　N=2箇所	済	
宮川ダム　宮川堰堤維持堆砂測量業務委託	大台町久豆～大杉		指名競争入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	深浅測量　N=1式		
~~宮川ダム　宮川堰堤維持流量観測（R9）業務委託その1~~	~~大台町岩井ほか~~		~~指名競争入札~~	~~測量~~	~~第3四半期~~	~~約13ヶ月~~	~~流量観測　N=2箇所~~		
~~宮川ダム　宮川堰堤維持流量観測（R9）業務委託その2~~	~~大台町久豆~~		~~指名競争入札~~	~~測量~~	~~第3四半期~~	~~約13ヶ月~~	~~流量観測　N=1箇所~~		
宮川ダム　宮川堰堤維持流量観測（R9）業務委託	大台町岩井ほか		指名競争入札	測量	第3四半期	約13ヶ月	流量観測　N=3箇所		
宮川ダム　下流河川土砂還元（R9事後モニタリング調査）業務委託	大台町久豆ほか		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	事後モニタリング調査　N=1式		
宮川ダム　宮川堰堤維持水質調査（R9）業務委託	大台町久豆ほか		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	水質調査　N=1式		
一般県道松阪嬉野線（中部大橋）橋梁修繕設計業務委託	松阪市田村町		指名競争入札	設計	第3四半期	約7ヶ月	橋梁修繕設計 N=1橋		