（第1号様式）

更新日（令和8年11月11日現在）

業務委託発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道167号（五知～白木）道路改良（道路詳細設計）業務委託	鳥羽市白木町		指名競争入札	設計	第４四半期	約10ヶ月	道路詳細設計　L=800m		総合評価方式
一般国道167号（五知～白木）道路改良（橋梁詳細設計）業務委託	鳥羽市白木町		指名競争入札	設計	第４四半期	約10ヶ月	橋梁詳細設計　N=2橋		総合評価方式
一般国道167号（五知～白木）道路改良（地質調査）業務委託	鳥羽市白木町		指名競争入札	調査	第４四半期	約6ヶ月	地質調査　N=5箇所		
坂手地区急傾斜地崩壊対策（地形測量）業務委託	鳥羽市坂手町		指名競争入札	測量	第２四半期	約5ヶ月	地形測量　L=80m	済	
坂手地区急傾斜地崩壊対策（地質調査）業務委託	鳥羽市坂手町		指名競争入札	調査	第３四半期	約6ヶ月	地質調査　N=2箇所	入札手続き中	
坂手地区急傾斜地崩壊対策（法面工）設計業務委託	鳥羽市坂手町		指名競争入札	設計	第３四半期	約7ヶ月	法面工詳細設計　N=1式	入札手続き中	総合評価方式
的矢港海岸（的矢地区）　樋門詳細設計業務委託	志摩市磯部町的矢		指名競争入札	設計	第３四半期	約9ヶ月	樋門予備・詳細設計　N=1式		総合評価方式
的矢港海岸（的矢地区）　事業評価資料作成業務委託	志摩市磯部町的矢		指名競争入札	設計	第３四半期	約10ヶ月	事業評価資料作成　N=1式		見積徴収型
鳥羽港海岸（安楽島地区）海岸高潮対策　地盤変動影響（事前調査）業務委託	鳥羽市安楽島町		指名競争入札	調査	第３四半期	約4ヶ月	工損事前調査　N=3棟	済	
二級河川前川（阿児町）治水検討調査業務委託	志摩市阿児町鵜方		指名競争入札	設計	第３四半期	約11ヶ月	事業評価資料作成　N=1式		見積徴収型

（第1号様式）

更新日（令和8年11月11日現在）

業務委託発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）環境影響評価事後調査業務委託	鳥羽市河内町		指名競争入札	調査	第３四半期	約14ヶ月	事後調査・重要種調査　N=1式	入札手続き中	
二級河川鳥羽河内川（鳥羽河内ダム）水理調査業務委託	鳥羽市河内町		指名競争入札	調査	第３四半期	約14ヶ月	流量・水質調査　N=1式	入札手続き中	
主要地方道伊勢磯部線（磯部ステーション）トイレ建築工事設計業務委託	志摩市磯部町恵利原		指名競争入札	設計	第２四半期	約5ヶ月	設計業務　N=1式 木造　平家建　延べ面積約40㎡（新築）、RC造　平家建　延べ面積25㎡（解体）	済	
志摩建設事務所管内自転車道整備方針策定業務委託	鳥羽市	志摩市	指名競争入札	設計	第３四半期	約7ヶ月	自転車道整備方針策定　N=1式		見積徴収型 総合評価方式

（第1号様式別紙）

更新日（令和8年10月1日現在）

業務委託予定箇所一覧（令和8年10月1日）

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で業務委託を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道167号（五知～白木・1工区）道路改良（用地測量）業務委託	鳥羽市白木町		指名競争入札	測量	第3四半期	約10ヶ月	用地測量　A=5.98ha		