（第１号様式）

更新日（令和8年11月27日現在）

業務委託発注見通し一覧（令和8年10月１日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　桑名建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般県道畑毛東員野阿下喜線道路改良（構造物詳細設計）業務委託	いなべ市北勢町東員野		指名競争入札	設計	第４四半期	約7カ月	構造物詳細設計　N=1式		
一般国道365号（東員工区その2）　道路改良（地質調査）業務委託	東員町		指名競争入札	地質	第４四半期	約4カ月	地質調査　N=1式		
主要地方道四日市多度線道路改良（道路修正設計）業務委託	桑名市嘉例川		指名競争入札	設計	第３四半期	約5カ月	道路修正設計　N=1式	済	
二級水系員弁川水系宇賀川左支流－１　砂防（えん堤詳細設計）業務委託	いなべ市大安町石榑		指名競争入札	設計	第３四半期	約10カ月	砂防堰堤詳細設計　N=1式	済	
城南第一地区海岸　海岸高潮対策（地質調査）業務委託（その１）	桑名市福岡町		指名競争入札	地質	第３四半期	約5カ月	地質調査　N=1式	済	一抜け方式
城南第一地区海岸　海岸高潮対策（地質調査）業務委託（その２）	桑名市福岡町		指名競争入札	地質	第３四半期	約5カ月	地質調査　N=1式	済	一抜け方式
二級水系員弁川水系青川砂防（環境モニタリング調査）業務委託	いなべ市北勢町新町		指名競争入札	調査	第３四半期	約12ヶ月	モニタリング調査　1式	済	
二級水系員弁川水系宇賀川左支流-１　砂防（地質調査）業務委託	いなべ市大安町石榑		指名競争入札	地質	第４四半期	約5カ月	地質調査　N=1式		
都市計画道路桑部播磨線街路整備（事業効果検討ほか）業務委託	桑名市稗田	桑名市西別所	指名競争入札	設計	第４四半期	約11ヶ月	事業評価資料作成　N=1式 施工計画検討　N=1式		
桑名北高等学校擁壁等緊急対策工事設計業務委託	桑名市下深谷部		指名競争入札	設計	第３四半期	約7カ月	構造物詳細設計　N=1式		
桑名北高等学校擁壁等緊急対策測量業務委託	桑名市下深谷部		指名競争入札	測量	第３四半期	約4カ月	現地測量　N=1式		
桑名北高等学校擁壁等緊急対策地質調査業務委託	桑名市下深谷部		指名競争入札	地質	第３四半期	約5カ月	地質調査　N=1式		

（第1号様式別紙）

更新日（令和8年11月27日現在）

業務委託予定箇所一覧（令和8年10月1日）

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　桑名建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考