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(単価：円)

4月1日

第１章　土木工事編
１．鉄筋工
鉄筋加工・組立 一般構造物 0000 QX020200 ｔ 物価資料1月（冬）

鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋 0000 QX020220 ｔ 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ１９×Ｄ１９ 0000 QX300040 箇所 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ２２×Ｄ２２ 0000 QX300060 箇所 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ２５×Ｄ２５ 0000 QX300080 箇所 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ２９×Ｄ２９ 0000 QX300100 箇所 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ３２×Ｄ３２ 0000 QX300120 箇所 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ３５×Ｄ３５ 0000 QX300140 箇所 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ３８×Ｄ３８ 0000 QX300160 箇所 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ４１×Ｄ４１ 0000 QX300180 箇所 物価資料1月（冬）

ガス圧接工 Ｄ５１×Ｄ５１ 0000 QX300200 箇所 物価資料1月（冬）

２．区画線工
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ15cm 0000 QX060020 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ20cm 0000 QX060040 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ30cm 0000 QX060060 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工溶融式 供用区間・破線15cm 0000 QX060140 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工溶融式 供用区間・破線20cm 0000 QX060160 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工溶融式 供用区間・破線30cm 0000 QX060180 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工溶融式 供用区間・破線45cm 0000 QX060200 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ45cm 0000 QX060280 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工溶融式 供用区間・矢印・記号・文字15cm 0000 QX060300 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・実線15cm 0000 QX060740 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式溶剤型 常温式・実線15cm 0000 QX060760 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・破線15cm 0000 QX060820 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・破線30cm 0000 QX060840 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式溶剤型 常温式・破線15cm 0000 QX060860 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式水性型 加熱式・実線15cm 0000 QX061100 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式水性型 常温式・実線15cm 0000 QX061120 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式水性型 加熱式・破線15cm 0000 QX061140 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式水性型 加熱式・破線30cm 0000 QX061160 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工ペイント式水性型 常温式・破線15cm 0000 QX061180 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工 区画線消去　削り取り式 15cm換算 0000 QX061040 ｍ 物価資料1月（冬）

区画線工 区画線消去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 15cm換算 0000 QX061060 ｍ 物価資料1月（冬）

３．高視認性区画線工
高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線15cm 0000 QX240020 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線20cm 0000 QX240040 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線30cm 0000 QX240060 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線15cm 0000 QX240580 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線20cm 0000 QX240600 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線30cm 0000 QX240620 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工・貼付式 供用・15cm換算 0000 QX241140 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ15cm 0000 QX241180 ｍ 物価資料1月（冬）

備考単位品名 規格
地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版
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高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ20cm 0000 QX241200 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ30cm 0000 QX241220 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ45cm 0000 QX241230 ｍ 物価資料1月（冬）

高視認性区画線工 高視認性区画線消去　15cm換算 0000 QX241920 ｍ 物価資料1月（冬）

４．インターロッキングブロック設置工
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　直線配置　　厚6cm 0000 QX080020 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　直線配置　　厚8cm 0000 QX080040 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　曲線配置　　厚6cm 0000 QX080060 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　曲線配置　　厚8cm 0000 QX080080 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　直線３色以上 厚6cm 0000 QX080100 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　直線３色以上 厚8cm 0000 QX080120 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　曲線３色以上 厚6cm 0000 QX080140 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　曲線３色以上 厚8cm 0000 QX080160 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 再使用目的の撤去　　厚6,8cm 0000 QX080260 m2 物価資料1月（冬）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 とりこわし　　厚6,8cm 0000 QX080280 m2 物価資料1月（冬）

５．防護柵設置工
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-A-4E 0000 QX040010 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-B-4E 0000 QX040020 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-C-4E 0000 QX040040 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-Am-4E 0000 QX040050 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-Bm-4E 0000 QX040060 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-A-2B 0000 QX040250 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-B-2B 0000 QX040260 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-C-2B 0000 QX040280 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-Am-2B 0000 QX040290 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-Bm-2B 0000 QX040300 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込　メッキ品Gr-A-4E 0000 QX040690 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込　メッキ品Gr-B-4E 0000 QX040700 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込　メッキ品Gr-Am-4E 0000 QX040710 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込　メッキ品Gr-Bm-4E 0000 QX040720 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gr-A-2B 0000 QX040850 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gr-B-2B 0000 QX040860 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gr-Am-2B 0000 QX040870 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gr-Bm-2B 0000 QX040880 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール撤去工 土中建込　Gr-A・B・C-4E 0000 QX041100 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードレール撤去工 土中建込　Gr-Am・Bm-4E 0000 QX041140 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードレール撤去工 土中建込　旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E 0000 QX041160 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Gr-A・B・C-2B 0000 QX041200 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Gr-Am・Bm-2B 0000 QX041240 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　旧Gr-Ap・Bp・Cp-2B 0000 QX041260 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードレール部材設置工 レール設置　路側用 A 0000 QX045600 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール部材設置工 レール設置　路側用 B・C 0000 QX045620 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール部材設置工 レール設置　分離帯用 Am 0000 QX045640 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール部材設置工 レール設置　分離帯用 Bm 0000 QX045660 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール部材撤去工 レール撤去　路側用 (S) 0000 QX045700 ｍ 物価資料1月（冬）
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ガードレール部材撤去工 レール撤去　A・B・C種(Ap・Bp・Cp種) 0000 QX045750 ｍ 物価資料1月（冬） 路側用（歩車道境界用）

ガードレール部材撤去工 レール撤去　Am・Bm種 0000 QX045790 ｍ 物価資料1月（冬） 分離帯用 
ガードレール工加算額 長支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔4ｍ 0000 QX041960 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール工加算額 長支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔3ｍ 0000 QX041980 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール工加算額 長支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔2ｍ 0000 QX042000 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール工加算額 曲げ支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔4ｍ 0000 QX042020 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール工加算額 曲げ支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔3ｍ 0000 QX042040 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール工加算額 曲げ支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔2ｍ 0000 QX042060 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-A2-4E 0000 QX043020 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-A3-3E 0000 QX043040 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-A4-2E 0000 QX043060 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-A5-2E 0000 QX043080 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-B2-4E 0000 QX043100 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-B3-3E 0000 QX043120 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-B4-2E 0000 QX043140 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-C2-3E 0000 QX043160 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-C3-2E 0000 QX043180 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-A2-4E 0000 QX043400 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-A3-3E 0000 QX043420 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-A4-2E 0000 QX043440 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-A5-2E 0000 QX043460 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-B2-4E 0000 QX043480 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-B3-3E 0000 QX043500 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-B4-2E 0000 QX043520 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ設置工 土中建込　塗装品Gp-Ap-2E 0000 QX045020 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードパイプ設置工 土中建込　塗装品Gp-Bp-2E 0000 QX045040 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードパイプ設置工 土中建込　塗装品Gp-Cp-2E 0000 QX045060 ｍ 物価資料1月（冬） 白
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Ap-2B 0000 QX045120 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Bp-2B 0000 QX045140 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Cp-2B 0000 QX045160 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ設置工 土中建込　メッキ品Gp-Ap-2E 0000 QX045080 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ設置工 土中建込　メッキ品Gp-Bp-2E 0000 QX045100 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gp-Ap-2B 0000 QX045180 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gp-Bp-2B 0000 QX045200 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ撤去工 土中建込　塗装・メッキ品Gp-Ap-2E 0000 QX045320 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 土中建込　塗装・メッキ品Gp-Bp-2E 0000 QX045340 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 土中建込　塗装品Gp-Cp-2E 0000 QX045360 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装・メッキ品Gp-Ap-2B 0000 QX045380 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装・メッキ品Gp-Bp-2B 0000 QX045400 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Cp-2B 0000 QX045420 ｍ 物価資料1月（冬） 防護柵撤去
ガードパイプ部材設置工 歩車道境界用Ap・Bp・Cp（パイプ設置）間隔2ｍ 0000 QX045520 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ部材撤去工 歩車道境界用Ap・Bp・Cp（パイプ撤去）間隔2ｍ 0000 QX045540 ｍ 物価資料1月（冬）

ガードパイプ工加算額 標準支柱より長い場合　B・C種 0000 QX045560 ｍ 物価資料1月（冬） 間隔２ｍ
ガードパイプ工加算額 曲げ支柱の場合　B・C種 0000 QX045580 ｍ 物価資料1月（冬） 間隔２ｍ
横断・転落防止柵設置工 土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440080 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　間隔3ｍ 0000 QX440240 ｍ 物価資料1月（冬）
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横断・転落防止柵設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　門型　間隔3ｍ 0000 QX440260 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440340 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型　間隔3ｍ 0000 QX440360 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440440 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵部材設置工 ビーム・パネルのみ　間隔3ｍ 0000 QX440520 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵設置工 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置　 0000 QX440640 箇所 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵撤去工 土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440740 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　間隔3ｍ 0000 QX440820 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　門型　間隔3ｍ 0000 QX440840 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440920 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型　間隔3ｍ 0000 QX440940 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX441020 ｍ 物価資料1月（冬）

横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ　間隔3ｍ 0000 QX441100 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高1.5ｍ 0000 QX100760 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高2ｍ 0000 QX100770 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高2.5ｍ 0000 QX100780 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高3ｍ 0000 QX100790 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高3.5ｍ 0000 QX100800 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高4ｍ 0000 QX100810 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高1.5ｍ 0000 QX100820 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高2ｍ 0000 QX100830 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高2.5ｍ 0000 QX100840 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高3ｍ 0000 QX100850 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高3.5ｍ 0000 QX100860 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高4ｍ 0000 QX100870 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高1.5ｍ　5本 0000 QX100980 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高2ｍ　7本 0000 QX100990 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高2.5ｍ　8本 0000 QX101000 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高3ｍ　10本 0000 QX101010 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高3.5ｍ　12本 0000 QX101020 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高4ｍ　13本 0000 QX101030 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 上弦材付　柵高1.5ｍ　5本 0000 QX101040 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 上弦材付　柵高2ｍ　7本 0000 QX101050 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 上弦材付　柵高2.5ｍ　8本 0000 QX101060 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ロープ・金網設置工 上弦材付　柵高3ｍ　10本 0000 QX101070 ｍ 物価資料1月（冬）

落石防護柵　ステーロープ設置工 岩盤用アンカー込み 0000 QX460094 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵設置工加算額 曲支柱　柵高3.5ｍ以下 0000 QX460096 本 物価資料1月（冬）

落石防護柵設置工加算額 曲支柱　柵高4ｍ 0000 QX460098 本 物価資料1月（冬）

落石防止網　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種　線径2.6mm 0000 QX460100 m2 物価資料1月（冬）

落石防止網　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種　線径3.2mm 0000 QX460102 m2 物価資料1月（冬）

落石防止網　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種　線径4.0mm 0000 QX460104 m2 物価資料1月（冬）

落石防止網　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種　線径5.0mm 0000 QX460106 m2 物価資料1月（冬）

落石防止網　アンカー設置 岩盤用　D22mm×長1000mm 0000 QX460109 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　アンカー設置 岩盤用　D25mm×長1000mm 0000 QX460111 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　アンカー設置 岩盤用　D29mm×長1000mm 0000 QX460113 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　アンカー設置 岩盤用　D32mm×長1000mm 0000 QX460115 箇所 物価資料1月（冬）
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落石防止網　アンカー設置 土中用　羽根付　径25mm×長1500mm 0000 QX460116 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　アンカー設置 土中用高耐力　ﾌﾟﾚｰﾄ羽付　有効長1500 0000 QX460118 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　アンカー設置 土中用高耐力　ﾌﾟﾚｰﾄ羽付　有効長2000 0000 QX460120 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　アンカー設置 土中用高耐力　溝形鋼羽付　有効長1500 0000 QX460122 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　アンカー設置 土中用高耐力　溝形鋼羽付　有効長2000 0000 QX460124 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高2.0ｍ 0000 QX460126 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高2.5ｍ 0000 QX460128 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高3.0ｍ 0000 QX460130 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高3.5ｍ 0000 QX460132 箇所 物価資料1月（冬）

落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高4.0ｍ 0000 QX460134 箇所 物価資料1月（冬）

６．法面工
モルタル吹付工 厚5cm 0000 QX100020 m2 物価資料1月（冬）

モルタル吹付工 厚6cm 0000 QX100040 m2 物価資料1月（冬）

モルタル吹付工 厚7cm 0000 QX100060 m2 物価資料1月（冬）

モルタル吹付工 厚8cm 0000 QX100080 m2 物価資料1月（冬）

モルタル吹付工 厚9cm 0000 QX100100 m2 物価資料1月（冬）

モルタル吹付工 厚10cm 0000 QX100120 m2 物価資料1月（冬）

コンクリート吹付工 厚10cm 0000 QX100140 m2 物価資料1月（冬）

コンクリート吹付工 厚15cm 0000 QX100160 m2 物価資料1月（冬）

コンクリート吹付工 厚20cm 0000 QX100180 m2 物価資料1月（冬）

植生基材吹付工 厚　3cm 0000 QX100240 m2 物価資料1月（冬）

植生基材吹付工 厚　4cm 0000 QX100260 m2 物価資料1月（冬）

植生基材吹付工 厚　5cm 0000 QX100280 m2 物価資料1月（冬）

植生基材吹付工 厚　6cm 0000 QX100300 m2 物価資料1月（冬）

植生基材吹付工 厚　7cm 0000 QX100320 m2 物価資料1月（冬）

植生基材吹付工 厚　8cm 0000 QX100340 m2 物価資料1月（冬）

植生基材吹付工 厚 10cm 0000 QX100360 m2 物価資料1月（冬）

客土吹付工 厚　1cm 0000 QX100380 m2 物価資料1月（冬）

客土吹付工 厚　2cm 0000 QX100400 m2 物価資料1月（冬）

客土吹付工 厚　3cm 0000 QX100420 m2 物価資料1月（冬）

種子散布工 0000 QX100440 m2 物価資料1月（冬）

繊維ネット工 肥料袋無 0000 QX100460 m2 物価資料1月（冬）

繊維ネット工 肥料袋付 0000 QX100540 m2 物価資料1月（冬）

植生マット工 肥料袋付 0000 QX100600 m2 物価資料1月（冬）

植生シート工 肥料袋無　標準品 0000 QX100640 m2 物価資料1月（冬）

植生シート工 肥料袋無  環境品 0000 QX100650 m2 物価資料1月（冬）

植生筋工 人工筋芝（種子帯） 0000 QX320020 m2 物価資料1月（冬）

筋芝工 野芝・高麗芝 0000 QX320040 m2 物価資料1月（冬）

張芝工 野芝・高麗芝　（全面張） 0000 QX320060 m2 物価資料1月（冬）

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面150×150 0000 QX380010 ｍ 物価資料1月（冬）

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面200×200 0000 QX380020 ｍ 物価資料1月（冬）

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面300×300 0000 QX380040 ｍ 物価資料1月（冬）

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面400×400 0000 QX380060 ｍ 物価資料1月（冬）

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面500×500 0000 QX380080 ｍ 物価資料1月（冬）

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面600×600 0000 QX380100 ｍ 物価資料1月（冬）

ラス張工 0000 QX380240 m2 物価資料1月（冬）
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吹付枠工（加算額） 水切モルタル・コンクリート 0000 QX380260 m3 物価資料1月（冬）

吹付枠工（加算額） 表面コテ仕上げ 0000 QX380280 m2 物価資料1月（冬）

７．道路植栽工
植樹工　　低木 樹高 60cm未満 0000 QX120020 本 物価資料1月（冬）

植樹工　　中木 樹高 60cm以上100cm未満 0000 QX120040 本 物価資料1月（冬）

植樹工　　中木　 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120060 本 物価資料1月（冬）

植樹工　　中木　 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120080 本 物価資料1月（冬）

植樹工　　高木 幹周20cm未満 0000 QX120100 本 物価資料1月（冬）

植樹工　　高木 幹周20cm以上40cm未満 0000 QX120120 本 物価資料1月（冬）

植樹工　　高木 幹周40cm以上60cm未満 0000 QX120140 本 物価資料1月（冬）

植樹工　　高木 幹周60cm以上90cm未満　 0000 QX120160 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　中木 二脚鳥居添木付　樹高250cm以上 0000 QX120180 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　中木 八ツ掛（竹）　樹高100cm以上 0000 QX120200 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　中木 布掛（竹）　　樹高100cm以上 0000 QX120220 ｍ 物価資料1月（冬）

支柱設置　中木 添柱形1本形 　樹高100cm以上 0000 QX120240 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　中木 生垣形　　　　樹高100cm以上 0000 QX120260 ｍ 物価資料1月（冬）

支柱設置　高木 二脚鳥居添木付　幹周30cm未満 0000 QX120280 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　高木 二脚鳥居添木無　幹周30cm以上 40cm未満 0000 QX120300 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　高木 三脚鳥居　　　　幹周30cm以上 60cm未満 0000 QX120320 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　高木 十字鳥居　　　　幹周30cm以上 0000 QX120340 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　高木 二脚鳥居組合せ　幹周50cm以上 0000 QX120360 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　高木 八ツ掛　　　　　幹周40cm未満 0000 QX120380 本 物価資料1月（冬）

支柱設置　高木 八ツ掛　　　　　幹周40cm以上 0000 QX120400 本 物価資料1月（冬）

支柱撤去　中木 二脚鳥居添木付・八ツ掛　竹・添柱形1本形 0000 QX120420 本 物価資料1月（冬）

支柱撤去　中木 布掛（竹）・生垣形 0000 QX120440 ｍ 物価資料1月（冬）

支柱撤去　高木 各種 0000 QX120460 本 物価資料1月（冬）

高木せん定　夏期 幹周60cm未満 0000 QX120480 本 物価資料1月（冬）

高木せん定　夏期 幹周60cm以上120cm未満 0000 QX120500 本 物価資料1月（冬）

高木せん定　冬期 幹周60cm未満 0000 QX120520 本 物価資料1月（冬）

高木せん定　冬期 幹周60cm以上120cm未満 0000 QX120540 本 物価資料1月（冬）

低中木せん定　球形 樹高100cm未満 0000 QX120560 本 物価資料1月（冬）

低中木せん定　球形 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120580 本 物価資料1月（冬）

低中木せん定　球形 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120600 本 物価資料1月（冬）

低中木せん定円筒形 樹高100cm未満 0000 QX120620 本 物価資料1月（冬）

低中木せん定円筒形 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120640 本 物価資料1月（冬）

低中木せん定円筒形 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120660 本 物価資料1月（冬）

寄植せん定 低木 0000 QX120680 m2 物価資料1月（冬）

寄植せん定 中木 0000 QX120700 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　施肥 高木　幹周 60cm未満 0000 QX120720 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　施肥 高木　幹周 60cm以上120cm未満 0000 QX120740 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　施肥 中木　樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120760 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　施肥 中木、低木　樹高　200cm未満 0000 QX120780 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　施肥 寄植　中木及び低木 0000 QX120800 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　施肥 芝 0000 QX120820 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　除草 抜根除草　植込み地 0000 QX120840 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　除草 抜根除草　芝生 0000 QX120860 m2 物価資料1月（冬）
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植樹管理　芝刈 芝刈 0000 QX120880 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　灌水 トラック使用 0000 QX120900 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　灌水 散水車使用（貸与車） 0000 QX120920 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 低木　樹高　60cm未満 0000 QX120940 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 中木　樹高　60cm以上100cm未満 0000 QX120960 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 中木　樹高　100cm以上200cm未満 0000 QX120980 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 中木　樹高　200cm以上300cm未満 0000 QX121000 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 高木　幹周　60cm未満 0000 QX121020 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 高木　幹周　60cm以上120cm未満 0000 QX121040 本 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 寄植　低木 0000 QX121060 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 寄植　中木 0000 QX121080 m2 物価資料1月（冬）

植樹管理　防除 芝 0000 QX121100 m2 物価資料1月（冬）

移植工（掘取工） 低木　樹高　60cm未満 0000 QX121120 本 物価資料1月（冬）

移植工（掘取工） 中木　樹高　60cm以上100cm未満 0000 QX121140 本 物価資料1月（冬）

移植工（掘取工） 中木　樹高　100cm以上200cm未満 0000 QX121160 本 物価資料1月（冬）

移植工（掘取工） 中木　樹高　200cm以上300cm未満 0000 QX121180 本 物価資料1月（冬）

移植工（掘取工） 高木　幹周　30cm未満 0000 QX121200 本 物価資料1月（冬）

移植工（掘取工） 高木　幹周　30cm以上60cm未満 0000 QX121220 本 物価資料1月（冬）

移植工（掘取工） 高木　幹周　60cm以上90cm未満 0000 QX121240 本 物価資料1月（冬）

地被類植付工 0000 QX121260 鉢 物価資料1月（冬）

８．橋梁塗装工
橋梁塗装工　新橋素地調整 動力工具処理　ＩＳＯ　Ｓｔ３ 0000 QX141860 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋素地調整 ブラスト処理ＩＳＯ　Ｓａ２　１／２（ガーネット） 0000 QX141880 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 0000 QX141900 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 0000 QX141920 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 0000 QX141940 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 有機ジンクリッチペイント 0000 QX141960 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 0000 QX141980 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント 0000 QX142000 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 変性エポキシ樹脂塗料（内面用） 0000 QX142020 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系 0000 QX142040 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩 0000 QX142060 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩 0000 QX142080 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り ふっ素樹脂塗料用　淡彩 0000 QX142100 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り ふっ素樹脂塗料用　濃彩 0000 QX142120 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系 0000 QX142140 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩 0000 QX142160 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩 0000 QX142180 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り ふっ素樹脂塗料　淡彩 0000 QX142200 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り ふっ素樹脂塗料　濃彩 0000 QX142220 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い 0000 QX142240 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　１種ケレン（ブラスト法） 0000 QX142260 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　２種ケレン（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142280 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　３種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142300 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　３種ケレンＢ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142320 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　３種ケレンＣ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142340 m2 物価資料1月（冬）
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橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　４種ケレン（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142360 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　はけ・ローラー 0000 QX142380 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　はけ・ローラー 0000 QX142400 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　スプレー 0000 QX142420 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント　はけ・ローラー 0000 QX142440 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 有機ジンクリッチペイント　はけ・ローラー 0000 QX142460 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 有機ジンクリッチペイント　スプレー 0000 QX142480 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　赤系 0000 QX142500 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　淡彩 0000 QX142520 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　濃彩 0000 QX142540 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ローラー　淡彩 0000 QX142560 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　淡彩 0000 QX142580 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ローラー　濃彩 0000 QX142600 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　濃彩 0000 QX142620 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　赤系 0000 QX142640 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　淡彩 0000 QX142660 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　濃彩 0000 QX142680 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ローラー　淡彩 0000 QX142700 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　淡彩 0000 QX142720 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ローラー　濃彩 0000 QX142740 m2 物価資料1月（冬）

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　濃彩 0000 QX142760 m2 物価資料1月（冬）

９．橋梁付属物工
伸縮継手設置工　新設 軽量型 0000 QX160020 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　新設 普通型 0000 QX160060 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　補修 1車線　軽量型 0000 QX160100 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　補修 2車線　軽量型 0000 QX160120 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　補修 1車線　普通型 0000 QX160140 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　補修 2車線　普通型 0000 QX160160 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　新設 後付　　埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340020 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　新設 先付　　埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340040 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　新設 後付　　埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340060 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　補修 １車線　埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340080 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　補修 ２車線　埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340100 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　補修 １車線　埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340120 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　補修 ２車線　埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340140 ｍ 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　加算額 舗装厚内型（本体材料費） 0000 QX340160 m3 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　加算額 床版箱抜型（特殊合材費） 0000 QX340180 m3 物価資料1月（冬）

伸縮継手設置工　加算額 床版箱抜型（伸縮金物費） 0000 QX340200 ｍ 物価資料1月（冬）

１０．構造物とりこわし工
構造物とりこわし工 機械施工  無筋構造物 0000 ZX701930 m3 物価資料1月（冬）

構造物とりこわし工 機械施工  鉄筋構造物 0000 ZX701935 m3 物価資料1月（冬）

構造物とりこわし工 人力施工  無筋構造物 0000 ZX701940 m3 物価資料1月（冬）

構造物とりこわし工 人力施工  鉄筋構造物 0000 ZX701945 m3 物価資料1月（冬）

１１．薄層カラー舗装工
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 0000 QX200020 m2 物価資料1月（冬）
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樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 0000 QX200040 m2 物価資料1月（冬）

樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 0000 QX200060 m2 物価資料1月（冬）

景観透水性舗装工 厚10mm以下 0000 QX200080 m2 物価資料1月（冬）

景観透水性舗装工 厚10mm超え15mm以下 0000 QX200100 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-101 0000 QX200600 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-102 0000 QX200620 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-103 0000 QX200640 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-104 0000 QX200660 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-201 0000 QX200680 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-202 0000 QX200700 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-203 0000 QX200720 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-204 0000 QX200740 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-301 0000 QX200760 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-302 0000 QX200780 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-303 0000 QX200800 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-304 0000 QX200820 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-401 0000 QX200840 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-402 0000 QX200860 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-501 0000 QX200880 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-502 0000 QX200900 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-601 0000 QX200920 m2 物価資料1月（冬）

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-602 0000 QX200940 m2 物価資料1月（冬）

１２．道路標識設置工
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　メッキ　　　φ60.5 0000 QX220020 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　メッキ　　　φ76.3 0000 QX220040 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　メッキ　　　φ89.1 0000 QX220060 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　メッキ　　　φ101.6 0000 QX220080 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ60.5 0000 QX220100 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ76.3 0000 QX220120 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ89.1 0000 QX220140 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　静電粉体塗装　　φ60.5 0000 QX220160 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　静電粉体塗装　　φ76.3 0000 QX220180 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　静電粉体塗装　　φ89.1 0000 QX220200 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　メッキ　　　φ60.5 0000 QX220220 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　メッキ　　　φ76.3 0000 QX220240 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　メッキ　　　φ89.1 0000 QX220260 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　メッキ　　　φ101.6 0000 QX220280 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ60.5 0000 QX220300 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ76.3 0000 QX220320 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ89.1 0000 QX220340 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　静電粉体塗装　　φ60.5 0000 QX220360 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　静電粉体塗装　　φ76.3 0000 QX220380 基 物価資料1月（冬）

標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　静電粉体塗装　　φ89.1 0000 QX220400 基 物価資料1月（冬）

標識柱〔片持式〕設置手間 総質量　400kg未満 0000 QX220420 基 物価資料1月（冬）

標識柱〔片持式〕設置手間 総質量　400kg以上 0000 QX220440 基 物価資料1月（冬）

標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ　10ｍ未満 0000 QX220480 基 物価資料1月（冬）
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標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ　10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX220500 基 物価資料1月（冬）

標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ　20ｍ以上 0000 QX220520 基 物価資料1月（冬）

標識板設置〔案内標識〕 広角プリズム　2.0m2未満 0000 QX220530 m2 物価資料1月（冬）

標識板設置〔案内標識〕 広角プリズム　2.0m2以上 0000 QX220535 m2 物価資料1月（冬）

標識板設置〔案内標識〕 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2未満 0000 QX220540 m2 物価資料1月（冬）

標識板設置〔案内標識〕 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2以上 0000 QX220560 m2 物価資料1月（冬）

標識板設置〔案内標識〕 封入レンズ　　　2.0m2未満 0000 QX220640 m2 物価資料1月（冬）

標識板設置〔案内標識〕 封入レンズ　　　2.0m2以上 0000 QX220660 m2 物価資料1月（冬）

標識板設置 警戒・規制・指示・路線 0000 QX220740 基 物価資料1月（冬）

添架式標識取付金具設置 信号アーム部　〔材工共〕 0000 QX220760 基 物価資料1月（冬）

添架式標識取付金具設置 照明柱・既設標識柱〔材工共〕 0000 QX220780 基 物価資料1月（冬）

添架式標識取付金具設置 歩道橋〔設置手間〕 0000 QX220800 基 物価資料1月（冬）

標識基礎設置 基礎コンクリート容量4.0m3未満 0000 QX220820 m3 物価資料1月（冬）

標識基礎設置 基礎コンクリート容量4.0m3以上6.0m3未満 0000 QX220840 m3 物価資料1月（冬）

標識基礎設置 基礎コンクリート容量6.0m3以上 0000 QX220860 m3 物価資料1月（冬）

標識柱撤去 路側式〔単柱式〕（基礎含む） 0000 QX220900 基 物価資料1月（冬）

標識柱撤去 路側式〔複柱式〕（基礎含む） 0000 QX220920 基 物価資料1月（冬）

標識柱撤去〔片持式〕 1基当り総質量　400kg未満 0000 QX220940 基 物価資料1月（冬）

標識柱撤去〔片持式〕 1基当り総質量　400kg以上 0000 QX220960 基 物価資料1月（冬）

標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ　10ｍ未満 0000 QX221000 基 物価資料1月（冬）

標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ　10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX221020 基 物価資料1月（冬）

標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ　20ｍ以上 0000 QX221040 基 物価資料1月（冬）

標識板撤去〔路側式〕 警戒・規制・指示・路線標識 0000 QX221060 基 物価資料1月（冬）

標識板撤去〔案内標識〕 1枚当りの面積　　2.0m2未満 0000 QX221080 m2 物価資料1月（冬）

標識板撤去〔案内標識〕 1枚当りの面積　　2.0m2以上 0000 QX221100 m2 物価資料1月（冬）

添架式標識板・金具撤去 信号アーム部 0000 QX221225 基 物価資料1月（冬）

添架式標識板・金具撤去 照明柱・既設標識柱 0000 QX221230 基 物価資料1月（冬）

添架式標識板・金具撤去 歩道橋 0000 QX221235 基 物価資料1月（冬）

コンクリート基礎撤去 片持式・門型式 0000 QX221240 m3 物価資料1月（冬）

道路標識設置工加算額 標識板の裏面塗装（市場単価） 0000 QX221280 m2 物価資料1月（冬）

道路標識設置工加算額 アンカーボルトの材料価格 0000 QX221300 kg 物価資料1月（冬）

道路標識設置工加算額 曲げ支柱φ60.5（路側式）（市場単価） 0000 QX221310 本 物価資料1月（冬） 平成25.7追加

道路標識設置工加算額 曲げ支柱φ76.3（路側式）（市場単価） 0000 QX221320 本 物価資料1月（冬） 平成25.7追加

道路標識設置工加算額 曲げ支柱φ89.1（路側式）（市場単価） 0000 QX221330 本 物価資料1月（冬） 平成25.7追加

１３．道路付属物設置工
視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ34　両面 0000 QX260020 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ60.5　両面 0000 QX260040 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ89　両面 0000 QX260060 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　土中建込 φ300　支柱φ60.5  両面 0000 QX260090 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ34　片面 0000 QX260100 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ60.5　片面 0000 QX260120 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ89　片面 0000 QX260140 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　土中建込 φ300  支柱φ60.5　片面 0000 QX260170 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ34　穿孔有　両面 0000 QX260180 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ60.5　穿孔有　両面 0000 QX260200 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ89　穿孔有　両面 0000 QX260220 本 物価資料1月（冬）
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視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300　支柱φ60.5  穿孔有　両面 0000 QX260250 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ34　穿孔有　片面 0000 QX260260 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ60.5　穿孔有　片面 0000 QX260280 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ89　穿孔有　片面 0000 QX260300 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300　支柱φ60.5  穿孔有　片面 0000 QX260330 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ34　穿孔無　両面 0000 QX260340 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ60.5　穿孔無　両面 0000 QX260360 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ89　穿孔無　両面 0000 QX260380 本 物価資料1月（冬）
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300　支柱φ60.5  穿孔無　両面 0000 QX260410 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ34　穿孔無　片面 0000 QX260420 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ60.5　穿孔無　片面 0000 QX260440 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ89　穿孔無　片面 0000 QX260460 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300　支柱φ60.5  穿孔無　片面 0000 QX260490 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　バンド式　両面 0000 QX260500 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　ボルト式　両面 0000 QX260520 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　かぶせ式　両面 0000 QX260540 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　防護柵取付 φ300　バンド式　両面 0000 QX260570 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　バンド式　片面 0000 QX260580 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　ボルト式　片面 0000 QX260600 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　かぶせ式　片面 0000 QX260620 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　防護柵取付 φ300　バンド式　片面 0000 QX260650 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　構造物取付 φ100以下　側壁用　両面 0000 QX260660 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　構造物取付 φ100以下　ベースプレート式　両面 0000 QX260680 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　構造物取付 φ300　ベースプレート式　両面 0000 QX260710 本 物価資料1月（冬）
視線誘導標　構造物取付 φ100以下　側壁用　片面 0000 QX260720 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　構造物取付 φ100以下　ベースプレート式　片面 0000 QX260740 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　構造物取付 φ300　ベースプレート式　片面 0000 QX260770 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標　土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　両面 0000 QX260780 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標　土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数2個　片面 0000 QX260800 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標　土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　片面 0000 QX260820 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　穿孔有　両面 0000 QX260840 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数2個　穿孔有　片面 0000 QX260860 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　穿孔有　片面 0000 QX260880 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　穿孔無　両面 0000 QX260900 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数2個　穿孔無　片面 0000 QX260920 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　穿孔無　片面 0000 QX260940 本 物価資料1月（冬） スノーポール併用型

視線誘導標加算額 プロペラ型　φ100以下 防塵型 0000 QX260960 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標加算額 プロペラ型　φ300 防塵型 0000 QX260990 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標加算額 さや管 0000 QX261000 本 物価資料1月（冬）

境界杭設置（杭材料含まず） コンクリート製　根巻き基礎あり 0000 QX261030 本 物価資料1月（冬）

境界杭設置（杭材料含まず） コンクリート製　根巻き基礎なし 0000 QX261050 本 物価資料1月（冬）

道路鋲 大型鋲　穿孔式　アルミ製　両面反射30cm 0000 QX261060 個 物価資料1月（冬）

道路鋲 大型鋲　穿孔式　アルミ製　両面反射20cm 0000 QX261090 個 物価資料1月（冬）

道路鋲 大型鋲　穿孔式　アルミ製　片面反射30cm 0000 QX261100 個 物価資料1月（冬）

道路鋲 大型鋲　穿孔式　アルミ製　片面反射20cm 0000 QX261130 個 物価資料1月（冬）

道路鋲 小型鋲　両面反射 穿孔式　アルミ製　15cm 0000 QX261150 個 物価資料1月（冬）
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道路鋲 小型鋲 両面反射 貼付式　樹脂製　10cm 0000 QX261155 個 物価資料1月（冬）

道路鋲 小型鋲　片面反射 穿孔式　アルミ製　15cm 0000 QX261170 個 物価資料1月（冬）

道路鋲 小型鋲 片面反射 貼付式　樹脂製　10cm 0000 QX261175 個 物価資料1月（冬）

境界鋲設置（設置手間） 金属製 0000 QX261190 枚 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ400mm 0000 QX261400 本 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ650mm 0000 QX261420 本 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ800mm 0000 QX261440 本 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ400mm 0000 QX261460 本 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ650mm 0000 QX261480 本 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ800mm 0000 QX261500 本 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ400mm 0000 QX261520 本 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ650mm 0000 QX261540 本 物価資料1月（冬）

車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ800mm 0000 QX261560 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標撤去 土中建込　スノーポール併用型含む 0000 QX261200 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　スノーポール併用型含む 0000 QX261220 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標撤去 防護柵取付　スノーポール併用型含む 0000 QX261240 本 物価資料1月（冬）

視線誘導標撤去 構造物取付　スノーポール併用型含む 0000 QX261260 本 物価資料1月（冬）

境界杭撤去 0000 QX261280 本 物価資料1月（冬）

道路鋲撤去 穿孔式 0000 QX261300 個 物価資料1月（冬）

道路鋲撤去 貼付式 0000 QX261320 個 物価資料1月（冬）

境界鋲撤去 0000 QX261340 枚 物価資料1月（冬）

車線分離標撤去 可変式（穿孔式） 0000 QX261600 本 物価資料1月（冬）

車線分離標撤去 着脱式（穿孔式） 0000 QX261620 本 物価資料1月（冬）

車線分離標撤去 固定式（貼付式） 0000 QX261640 本 物価資料1月（冬）

１４．公園植栽工
公園植栽工　植樹工 低木　樹高60cm未満 0000 QX280021 本 物価資料1月（冬）

公園植栽工　植樹工 中木　樹高60～100cm 0000 QX280041 本 物価資料1月（冬）

公園植栽工　植樹工 中木　樹高100～200cm 0000 QX280060 本 物価資料1月（冬）

公園植栽工　植樹工 中木　樹高200～300cm 0000 QX280080 本 物価資料1月（冬）

公園植栽工　支柱設置 中木　二脚鳥居添木付　樹高250cm以上 0000 QX280100 本 物価資料1月（冬）

公園植栽工　支柱設置 中木　八ツ掛（竹）　樹高100cm以上 0000 QX280120 本 物価資料1月（冬）

公園植栽工　支柱設置 中木　添柱形（1本形）　樹高100cm以上 0000 QX280140 本 物価資料1月（冬）

公園植栽工　支柱設置 中木　布掛（竹）　樹高100cm以上 0000 QX280160 ｍ 物価資料1月（冬）

公園植栽工　支柱設置 中木　生垣形　樹高100cm以上 0000 QX280180 ｍ 物価資料1月（冬）

公園植栽工　地被類植付工 0000 QX280200 鉢 物価資料1月（冬）

１５．軟弱地盤処理工
サンドドレーン工 打設長10ｍ未満 0000 QX400020 ｍ 物価資料1月（冬）

サンドドレーン工 打設長10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX400040 ｍ 物価資料1月（冬）

サンドドレーン工 打設長20ｍ以上35ｍ未満 0000 QX400061 ｍ 物価資料1月（冬）

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長10ｍ未満 0000 QX400100 ｍ 物価資料1月（冬）

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX400120 ｍ 物価資料1月（冬）

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長20ｍ以上35ｍ未満 0000 QX400141 ｍ 物価資料1月（冬）

１６．コンクリートブロック積工
ブロック積工 150kg/個未満 0000 QX360020 m2 物価資料1月（冬）
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１７．排水構造物工
Ｕ型側溝 Ｌ=600　 60kg/個以下 0000 QX100660 ｍ 物価資料1月（冬）

Ｕ型側溝 Ｌ=600　 60を越え 300kg/個以下 0000 QX100670 ｍ 物価資料1月（冬）

Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ　 1000kg/個以下 0000 QX100680 ｍ 物価資料1月（冬）

Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ　1000を越え2000kg/個以下 0000 QX100690 ｍ 物価資料1月（冬）

Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ 2000を越え2900kg/個以下 0000 QX100700 ｍ 物価資料1月（冬）

自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ　1000kg/個以下 0000 QX100710 ｍ 物価資料1月（冬）

自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ　1000を越え2000kg/個以下 0000 QX100720 ｍ 物価資料1月（冬）

自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ 2000を越え2900kg/個以下 0000 QX100730 ｍ 物価資料1月（冬）

蓋版 40kg/枚以下 0000 QX100740 枚 物価資料1月（冬）

蓋版 40を越え170kg/枚以下 0000 QX100750 枚 物価資料1月（冬）

１８．橋面防水工
橋面防水工 シート系防水(アスファルト防水）；新設 0000 QX460020 m2 物価資料1月（冬）

橋面防水工 シート系防水(アスファルト防水）；補修 0000 QX460040 m2 物価資料1月（冬）

橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系・合成ゴム系）；新設 0000 QX460060 m2 物価資料1月（冬）

橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系・合成ゴム系）；補修 0000 QX460080 m2 物価資料1月（冬）

１９．鉄筋挿入工(ロックボルト工)
鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ 0000 QX130010 ｍ 物価資料1月（冬）

鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ 0000 QX130020 ｍ 物価資料1月（冬）

鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ 0000 QX130030 ｍ 物価資料1月（冬）

鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動 0000 QX130040 回 物価資料1月（冬）

鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去 0000 QX130050 空m3 物価資料1月（冬）

２０．グルービング工
グルービング工 縦方向幅9mm深さ6mm間隔60mm 0000 QX210010 m2 物価資料1月（冬）

グルービング工 縦方向幅9mm深さ4mm間隔60mm 0000 QX210020 m2 物価資料1月（冬）

グルービング工 横方向幅9mm深さ6mm間隔60mm 0000 QX210030 m2 物価資料1月（冬）

グルービング工 横方向幅36mm深さ10mm路面排水用 0000 QX210040 m 物価資料1月（冬）

２１．コンクリート表面処理工
コンクリート表面処理 ウォータージェット式 0000 QX061300 m2 物価資料1月（冬）
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4月1日

第２章　港湾・漁港工事編
１．底面工

底面ルーフィング敷設工 ケーソン製作；材工共 0000 QXA00020 m2 物価資料1月（冬）

底面ルーフィング敷設工 方塊・蓋ﾌﾞﾛｯｸ・根固ﾌﾞﾛｯｸ製作；材工共 0000 QXA00040 m2 物価資料1月（冬）

底面ルーフィング敷設工 セルラー・L型ブロック製作；材工共 0000 QXA00060 m2 物価資料1月（冬）

２．マット工
アスファルトマット　設置　市場 ｔ=80mm；材工共　クレーン抜き 0000 QXA20020 m2 物価資料1月（冬）

ゴム系マット（再生）設置 ｔ=30mm　；材工共 0000 QXA20040 m2 物価資料1月（冬）

３．支保工
ケーソン海上打継用支保工 ；材工共　クレーン抜き 0000 QXA40020 ｍ 物価資料1月（冬）

上部工製作用支保工 重力式；材工共　クレーン抜き 0000 QXA40040 ｍ 物価資料1月（冬）

上部工製作用支保工 鋼矢板式；材工共　クレーン抜き 0000 QXA40042 ｍ 物価資料1月（冬）

４．足場工
ｹｰｿﾝ製作用枠組足場(手摺先行型) ；材工共　クレーン抜き 0000 QXA60220 m2 物価資料1月（冬）

ｹｰｿﾝ製作用内足場架払い ；材工共　クレーン抜き 0000 QXA60100 m2 物価資料1月（冬）

方塊製作用枠組足場(手摺先行型) ；材工共　クレーン抜き 0000 QXA60240 m2 物価資料1月（冬）

ｾﾙﾗｰ・Ｌ型製作用枠組足場(手摺先行型) ；材工共　クレーン抜き 0000 QXA60260 m2 物価資料1月（冬）

ｾﾙﾗｰ・Ｌ型製作用内足場架払い ；材工共　クレーン抜き 0000 QXA60120 m2 物価資料1月（冬）

上部工枠組足場(手摺先行型) 重力式；材工共　クレーン抜き 0000 QXA60280 m2 物価資料1月（冬）

上部工枠組足場(手摺先行型) 鋼矢板式；材工共　クレーン抜き 0000 QXA60290 m2 物価資料1月（冬）

５．鉄筋工
ｹｰｿﾝ製作用鉄筋加工・組立 手間のみ クレーン抜き 0000 QXA80020 ｔ 物価資料1月（冬）

ｾﾙﾗｰ・Ｌ型製作用鉄筋加工組立 手間のみ  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXA80060 ｔ 物価資料1月（冬）

上部工用鉄筋加工・組立 手間のみ  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXA80080 ｔ 物価資料1月（冬）

６．吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）
吊鉄筋・吊バー；手間のみ 径　38mm未満　ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB00080 ｔ 物価資料1月（冬）

吊鉄筋・吊バー；手間のみ 径　38mm以上50mm未満　ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB00100 ｔ 物価資料1月（冬）

吊鉄筋・吊バー；手間のみ 径　50mm以上80mm未満　ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB00120 ｔ 物価資料1月（冬）

７．型枠工
ｹｰｿﾝ製作用鋼製型枠組立組外し 材工共  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20020 m2 物価資料1月（冬）

方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作用鋼製型枠組立組外し 材工共  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20040 m2 物価資料1月（冬）

ｾﾙﾗｰ・Ｌ型用鋼製型枠組立組外し 材工共  ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20060 m2 物価資料1月（冬）

上部工用鋼製型枠組立組外し 重力式；材工共　ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20080 m2 物価資料1月（冬）

上部工用木製型枠組立組外し 重力式；材工共　ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB20100 m2 物価資料1月（冬）

上部工用鋼製型枠組立組外し 鋼矢板式；材工共　ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXA40046 m2 物価資料1月（冬）

上部工用木製型枠組立組外し 鋼矢板式；材工共　ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXA40047 m2 物価資料1月（冬）

単位 備考品名 規格
地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版

32_市場単価（港湾）(H27.4.1).xls 1/6

(単価：円)

4月1日
単位 備考品名 規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版

８．コンクリート打設工
ｹｰｿﾝ製作用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 0000 QXB40020 m3 物価資料1月（冬）

方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 0000 QXB40040 m3 物価資料1月（冬）

方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別途 0000 QXB40060 m3 物価資料1月（冬）

方塊・蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾐｷｻｰ車直接投入　Ｃｏ運搬別途 0000 QXB40080 m3 物価資料1月（冬）

ｾﾙﾗｰＬ型用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 0000 QXB40100 m3 物価資料1月（冬）

ｾﾙﾗｰＬ型用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　Ｃｏ運搬別途 0000 QXB40120 m3 物価資料1月（冬）

ｾﾙﾗｰＬ型用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾐｷｻｰ車直接投入　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別 0000 QXB40140 m3 物価資料1月（冬）

上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 0000 QXB40160 m3 物価資料1月（冬）

上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；クレーン抜き　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別途 0000 QXB40180 m3 物価資料1月（冬）

上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 陸上施工；ﾐｷｻｰ車直接投入　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別 0000 QXB40200 m3 物価資料1月（冬）

上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 海上施工；台船ﾊﾞｹｯﾄ　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬・作業船費別 0000 QXB40220 m3 物価資料1月（冬）

上部工用ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工；手間のみ 海上施工；ﾐｷｻｰ船　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬・作業船費別 0000 QXB40240 m3 物価資料1月（冬）

９．止水板工
止水板取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXB60020 個 物価資料1月（冬）

止水板取付；手間のみ 海上施工 0000 QXB60040 個 物価資料1月（冬）

止水板取外；手間のみ 海上施工 0000 QXB60060 個 物価資料1月（冬）

１０．上蓋工
上蓋使用料 0000 QXB80020 m2 物価資料1月（冬）

上蓋取付・取外；手間のみ 0000 QXB80040 函 物価資料1月（冬）

１１．伸縮目地
伸縮目地工　瀝青系　ｔ=10mm 材工共 0000 QXE00250 m2 物価資料1月（冬）

伸縮目地工　発泡体系　ｔ=10mm 材工共 0000 QXE00260 m2 物価資料1月（冬）

１２．係船柱取付工
係船柱取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　100ｋＮ未満 0000 QXC00020 基 物価資料1月（冬）

係船柱取付；手間のみ 海上施工；100ｋＮ未満 0000 QXC00040 基 物価資料1月（冬）

係船柱取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　100kN～150kN未満 0000 QXC00060 基 物価資料1月（冬）

係船柱取付；手間のみ 海上施工；100ｋＮ～150ｋＮ未満 0000 QXC00080 基 物価資料1月（冬）

係船柱取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　150kN～1000kN未満 0000 QXC00100 基 物価資料1月（冬）

係船柱取付；手間のみ 海上施工；150kN～1000kN未満 0000 QXC00120 基 物価資料1月（冬）

係船柱取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　1000kN以上 0000 QXC00140 基 物価資料1月（冬）

係船柱取付；手間のみ 海上施工；1000kN以上 0000 QXC00160 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 陸上施工；　100kN未満 0000 QXC00180 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 海上施工；　100kN未満 0000 QXC00200 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 陸上施工；　100ｋＮ～150ｋＮ未満 0000 QXC00220 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 海上施工；　100ｋＮ～150ｋＮ未満 0000 QXC00240 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 陸上施工；　150ｋＮ～700ｋＮ未満 0000 QXC00260 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 海上施工；　150ｋＮ～700ｋＮ未満 0000 QXC00280 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 陸上施工；　700ｋＮ～1000ｋＮ未満 0000 QXC00300 基 物価資料1月（冬）
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架台現場製作；材工共 海上施工；　700ｋＮ～1000ｋＮ未満 0000 QXC00320 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 陸上施工；1000ｋＮ～1500ｋＮ未満 0000 QXC00340 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 海上施工；1000ｋＮ～1500ｋＮ未満 0000 QXC00360 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 陸上施工；1500ｋＮ以上 0000 QXC00380 基 物価資料1月（冬）

架台現場製作；材工共 海上施工；1500ｋＮ以上 0000 QXC00400 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 陸上施工；　100ｋＮ未満 0000 QXC00420 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 海上施工；　100ｋＮ未満 0000 QXC00440 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 陸上施工；　100ｋＮ以上150ｋＮ未満 0000 QXC00460 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 海上施工；　100ｋＮ以上150ｋＮ未満 0000 QXC00480 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 陸上施工；　150ｋＮ以上700ｋＮ未満 0000 QXC00500 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 海上施工；　150ｋＮ以上700ｋＮ未満 0000 QXC00520 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 陸上施工；　700ｋＮ以上1000ｋＮ未満 0000 QXC00540 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 海上施工；　700ｋＮ以上1000ｋＮ未満 0000 QXC00560 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 陸上施工；1000ｋＮ以上1500ｋＮ未満 0000 QXC00580 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 海上施工；1000ｋＮ以上1500ｋＮ未満 0000 QXC00600 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 陸上施工；1500ｋＮ以上 0000 QXC00620 基 物価資料1月（冬）

架台取付；手間のみ 海上施工；1500ｋＮ以上 0000 QXC00640 基 物価資料1月（冬）

１３．防舷材取付工
防舷材取付；手間のみ 陸上施工；クレーン抜き　250mm未満 0000 QXC20030 基 物価資料1月（冬）

防舷材取付；手間のみ 海上施工；250mm未満 0000 QXC20050 基 物価資料1月（冬）

防舷材取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　250mm以上500mm未満 0000 QXC20070 基 物価資料1月（冬）

防舷材取付；手間のみ 海上施工；250mm以上500mm未満 0000 QXC20090 基 物価資料1月（冬）

防舷材取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　500mm以上800mm未満 0000 QXC20110 基 物価資料1月（冬）

防舷材取付；手間のみ 海上施工；500mm以上800mm未満 0000 QXC20130 基 物価資料1月（冬）

防舷材取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　800mm以上 0000 QXC20150 基 物価資料1月（冬）

防舷材取付；手間のみ 海上施工；800mm以上 0000 QXC20170 基 物価資料1月（冬）

埋込栓（先付）取付；手間のみ 陸上施工；250mm未満 0000 QXC20190 基 物価資料1月（冬）

埋込栓（先付）取付；手間のみ 海上施工；250mm未満 0000 QXC20210 基 物価資料1月（冬）

埋込栓（先付）取付；手間のみ 陸上施工；250mm以上500mm未満 0000 QXC20230 基 物価資料1月（冬）

埋込栓（先付）取付；手間のみ 海上施工；250mm以上500mm未満 0000 QXC20250 基 物価資料1月（冬）

埋込栓（先付）取付；手間のみ 陸上施工；500mm以上800mm未満 0000 QXC20270 基 物価資料1月（冬）

埋込栓（先付）取付；手間のみ 海上施工；500mm以上800mm未満 0000 QXC20290 基 物価資料1月（冬）

埋込栓（先付）取付；手間のみ 陸上施工；800mm以上 0000 QXC20310 基 物価資料1月（冬）

埋込栓（先付）取付；手間のみ 海上施工；800mm以上 0000 QXC20330 基 物価資料1月（冬）

梯子取付；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き　250mm未満 0000 QXC20500 基 物価資料1月（冬）

梯子取付；手間のみ 海上施工；250mm未満 0000 QXC20520 基 物価資料1月（冬）

１４．車止・縁金物取付工
車止め取付；手間のみ 二次製品　ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXC40080 ｍ 物価資料1月（冬）

縁金物取付；手間のみ 二次製品 0000 QXC40140 ｍ 物価資料1月（冬）
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１５．電気防食工
取付金具製作；材工共 0000 QXC60020 組 物価資料1月（冬）

取付金具取付；手間のみ ；ｸﾚｰﾝ抜き　溶接機の費用含む 0000 QXC60040 組 物価資料1月（冬）

陽極取付；手間のみ ｱﾙﾐ合金陽極　ｸﾚｰﾝ込み 潜水費含む 0000 QXC60060 個 物価資料1月（冬）

電位測定装置取付（端子板）；手間のみ 0000 QXC60100 個 物価資料1月（冬）

１６．防砂目地工
防砂目地板取付；手間のみ 陸上施工 0000 QXC80020 ｍ 物価資料1月（冬）

防砂目地板取付；手間のみ 水中施工 0000 QXC80040 ｍ 物価資料1月（冬）

１７．吸出し防止工
防砂シート敷設；手間のみ 陸上施工；ｸﾚｰﾝ抜き 0000 QXD00020 m2 物価資料1月（冬）

防砂シート敷設；手間のみ 海上施工；台船を使用 0000 QXD00040 m2 物価資料1月（冬）

防砂シート敷設；手間のみ 海上施工；ｸﾚｰﾝ付台船を使用 0000 QXD00060 m2 物価資料1月（冬）

係船柱塗装；材工共 新設　錆止め＋下塗り・上塗り 0000 QXD20020 m2 物価資料1月（冬）

係船柱塗装；材工共 新設・塗替　錆止め 0000 QXD20040 m2 物価資料1月（冬）

係船柱塗装；材工共 新設・塗替　下塗り・上塗り 0000 QXD20060 m2 物価資料1月（冬）

係船柱塗装；材工共 塗替　再錆止め＋下塗り・上塗り 0000 QXD20080 m2 物価資料1月（冬）

車止塗装；材工共 新設　亜鉛メッキを施した面の塗装 0000 QXD20100 m2 物価資料1月（冬）

車止塗装；材工共 塗替　既設亜鉛メッキ面の補修 0000 QXD20120 m2 物価資料1月（冬）

車止塗装；材工共 塗替　亜鉛メッキを施してない既設面補修 0000 QXD20140 m2 物価資料1月（冬）

縁金物塗装；材工共 新設　亜鉛メッキを施した面の塗装 0000 QXD20160 m2 物価資料1月（冬）

縁金物塗装；材工共 塗替　既設亜鉛メッキ面の補修 0000 QXD20180 m2 物価資料1月（冬）

縁金物塗装；材工共 塗替　亜鉛メッキを施してない既設面補修 0000 QXD20200 m2 物価資料1月（冬）

１９．ペトロラタム被覆工
足場設置撤去（市場単価）;手間のみ 綱管杭;クレーン抜き 0000 QXD30010 m2 物価資料1月（冬） H25.7追加
足場設置撤去（市場単価）;手間のみ 綱矢板・綱管矢板;クレーン抜き 0000 QXD30020 m 物価資料1月（冬） H25.7追加
被覆防食（市場単価）;手間のみ 綱管杭;クレーン抜き 0000 QXD30050 m2 物価資料1月（冬） H25.7追加
被覆防食（市場単価）;手間のみ 綱矢板・綱管矢板;クレーン抜き 0000 QXD30060 m2 物価資料1月（冬） H25.7追加
端部処理（市場単価）;材工共 綱管杭;クレーン抜き 0000 QXD30110 m 物価資料1月（冬） H25.7追加
端部処理（市場単価）;材工共 綱矢板・綱管矢板;クレーン抜き 0000 QXD30120 m 物価資料1月（冬） H25.7追加

２０．現場鋼材溶接工
手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｖ型 6mm以上12mm未満 0000 QXD40020 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｖ型12mm以上16mm未満 0000 QXD40040 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｖ型16mm以上20mmまで 0000 QXD40060 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｘ型16mm以上20mm未満 0000 QXD40080 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 陸上施工；突合せ開先Ｘ型20mm以上28mmまで 0000 QXD40100 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 陸上施工；隅肉重ね合せ 3mm以上 8mm未満 0000 QXD40120 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 陸上施工；隅肉重ね合せ 8mm以上12mm未満 0000 QXD40140 ｍ 物価資料1月（冬）

１８．港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物塗装）
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手動アーク溶接；材工共 陸上施工；隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで 0000 QXD40160 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｖ型 6mm以上12mm未満 0000 QXD40180 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｖ型12mm以上16mm未満 0000 QXD40200 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｖ型16mm以上20mmまで 0000 QXD40220 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｘ型16mm以上20mm未満 0000 QXD40240 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 海上施工；突合せ開先Ｘ型20mm以上28mmまで 0000 QXD40260 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 海上施工；隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満 0000 QXD40280 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 海上施工；隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満 0000 QXD40300 ｍ 物価資料1月（冬）

手動アーク溶接；材工共 海上施工；隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで 0000 QXD40320 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｉ型　 6mm以上10mmまで 0000 QXD40340 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｖ型　11mm以上20mm未満 0000 QXD40360 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｖ型　20mm以上30mm未満 0000 QXD40380 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｖ型　30mm以上35mmまで 0000 QXD40400 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 陸上施工；Ｘ型　25mm以上35mmまで 0000 QXD40420 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｉ型　 6mm以上10mmまで 0000 QXD40440 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｖ型　11mm以上20mm未満 0000 QXD40460 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｖ型　20mm以上30mm未満 0000 QXD40480 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｖ型　30mm以上35mmまで 0000 QXD40500 ｍ 物価資料1月（冬）

半自動アーク溶接；材工共 海上施工；Ｘ型　25mm以上35mmまで 0000 QXD40520 ｍ 物価資料1月（冬）

水中被覆アーク溶接；材工共 3mm以上 6mm未満 0000 QXD40540 ｍ 物価資料1月（冬）

水中被覆アーク溶接；材工共 6mm以上10mm未満 0000 QXD40560 ｍ 物価資料1月（冬）

水中被覆アーク溶接；材工共 10mm以上13mm未満 0000 QXD40580 ｍ 物価資料1月（冬）

水中被覆アーク溶接；材工共 13mm以上16mmまで 0000 QXD40600 ｍ 物価資料1月（冬）

水中スタッド溶接；手間のみ 下地処理 0000 QXD40620 箇所 物価資料1月（冬）

水中スタッド溶接；手間のみ 溶接 0000 QXD40640 本 物価資料1月（冬）

２１．現場鋼材切断工
ガス切断（手動）；材工共 陸上施工；板厚　 2mm以上10mm未満 0000 QXD60020 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（手動）；材工共 陸上施工；板厚　10mm以上20mm未満 0000 QXD60040 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（手動）；材工共 陸上施工；板厚　20mm以上30mmまで 0000 QXD60060 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（手動）；材工共 海上施工；板厚　 2mm以上10mm未満 0000 QXD60080 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（手動）；材工共 海上施工；板厚　10mm以上20mm未満 0000 QXD60100 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（手動）；材工共 海上施工；板厚　20mm以上30mmまで 0000 QXD60120 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（自動・半自動）；材工共 陸上施工；板厚　 2mm以上10mm未満 0000 QXD60140 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（自動・半自動）；材工共 陸上施工；板厚　10mm以上20mm未満 0000 QXD60160 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（自動・半自動）；材工共 陸上施工；板厚　20mm以上30mmまで 0000 QXD60180 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（自動・半自動）；材工共 海上施工；板厚　 2mm以上10mm未満 0000 QXD60200 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（自動・半自動）；材工共 海上施工；板厚　10mm以上20mm未満 0000 QXD60220 ｍ 物価資料1月（冬）

ガス切断（自動・半自動）；材工共 海上施工；板厚　20mm以上30mmまで 0000 QXD60240 ｍ 物価資料1月（冬）

水中酸素アーク切断；材工共 板厚　 2mm以上10mm未満 0000 QXD60260 ｍ 物価資料1月（冬）

水中酸素アーク切断；材工共 板厚　10mm以上20mm未満 0000 QXD60280 ｍ 物価資料1月（冬）

水中酸素アーク切断；材工共 板厚　20mm以上30mmまで 0000 QXD60300 ｍ 物価資料1月（冬）
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２２．かき落とし工
かき落とし工 手間のみ 0000 QXE00270 m2 物価資料1月（冬）

２３．汚濁防止膜工
汚濁防止膜設置；手間のみ 陸上施工；クレーン込み 0000 QXD80040 ｍ 物価資料1月（冬）

汚濁防止膜撤去；手間のみ 陸上施工；クレーン込み 0000 QXD80080 ｍ 物価資料1月（冬）

汚濁防止膜移設；手間のみ 0000 QXD80100 ｍ 物価資料1月（冬）

２４．汚濁防止枠工
汚濁防止枠設置；手間のみ 枠寸法14×14ｍ級　陸上クレーン込み 0000 QXE00040 基 物価資料1月（冬）

汚濁防止枠設置；手間のみ 枠寸法20×20ｍ級　陸上クレーン込み 0000 QXE00080 基 物価資料1月（冬）

汚濁防止枠設置；手間のみ 枠寸法22×22ｍ級　陸上クレーン込み 0000 QXE00120 基 物価資料1月（冬）

汚濁防止枠撤去；手間のみ 枠寸法14×14ｍ級　陸上クレーン込み 0000 QXE00160 基 物価資料1月（冬）

汚濁防止枠撤去；手間のみ 枠寸法20×20ｍ級　陸上クレーン込み 0000 QXE00200 基 物価資料1月（冬）

汚濁防止枠撤去；手間のみ 枠寸法22×22ｍ級　陸上クレーン込み 0000 QXE00240 基 物価資料1月（冬）

２５．浮標灯設置・撤去
浮標灯設置；手間のみ ;クレーン抜き 0000 QXE00300 個 物価資料1月（冬）

浮標灯撤去；手間のみ ;クレーン抜き 0000 QXE00320 個 物価資料1月（冬）
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(単価：円)

4月1日

第３章　下水道工事関係編
１．組立マンホール設置工

組立マンホール設置工 0号または楕円　2m以下 0000 QXH00410 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 0号または楕円　2m超～3m以下 0000 QXH00420 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 0号または楕円　3m超～5m以下 0000 QXH00430 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 1号　3m以下 0000 QXH00510 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 1号　3m超～4m以下 0000 QXH00520 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 1号　4m超～5m以下 0000 QXH00530 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 2号　4m以下 0000 QXH00610 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 2号　4m超～5m以下 0000 QXH00620 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 2号　5m超～6m以下 0000 QXH00630 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 3号　4m以下 0000 QXH00710 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 3号　4m超～5m以下 0000 QXH00720 箇所 物価資料1月（冬）

組立マンホール設置工 3号　5m超～6m以下 0000 QXH00730 箇所 物価資料1月（冬）

２．小型マンホール工（塩化ビニル製）
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm 0000 QXH00810 箇所 物価資料1月（冬）

小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下　本管径250mm 0000 QXH00820 箇所 物価資料1月（冬）

小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm 0000 QXH00860 箇所 物価資料1月（冬）

小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下　本管径250mm 0000 QXH00870 箇所 物価資料1月（冬）

小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式　径300mm 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm 0000 QXH00910 箇所 物価資料1月（冬）

小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式　径300mm 深さ2m以下　本管径250mm 0000 QXH00920 箇所 物価資料1月（冬）

小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式　径300mm 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm 0000 QXH00960 箇所 物価資料1月（冬）

小型マンホール工（塩化ビニル製）底部会合形式　径300mm 深さ3.5m以下　本管径250mm 0000 QXH00970 箇所 物価資料1月（冬）

鋳鉄製防護蓋設置費 0000 QXH01010 箇所 物価資料1月（冬）

３．ます設置工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　150mm 0000 QXH00010 箇所 物価資料1月（冬）

ます設置工（塩化ビニル製） ます径　200mm 0000 QXH00020 箇所 物価資料1月（冬）

ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm 0000 QXH00030 箇所 物価資料1月（冬）

ます設置工（塩化ビニル製） ます径　350mm 0000 QXH00040 箇所 物価資料1月（冬）

鋳鉄製防護蓋設置費 0000 QXH00100 箇所 物価資料1月（冬）

４．取付管布設・支管取付工
取付管布設および支管取付工 管径　100mm 0000 QXH00210 箇所 物価資料1月（冬）

取付管布設および支管取付工 管径　125mm 0000 QXH00220 箇所 物価資料1月（冬）

取付管布設および支管取付工 管径　150mm 0000 QXH00230 箇所 物価資料1月（冬）

取付管布設および支管取付工 管径　200mm 0000 QXH00240 箇所 物価資料1月（冬）

品名 規格
地区
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５．硬質塩化ビニル管設置工
硬質塩化ビニル管設置工 管径　150mm 0000 QXH01110 ｍ 物価資料1月（冬）

硬質塩化ビニル管設置工 管径　200mm 0000 QXH01120 ｍ 物価資料1月（冬）

硬質塩化ビニル管設置工 管径　250mm 0000 QXH01130 ｍ 物価資料1月（冬）

硬質塩化ビニル管設置工 管径　300mm 0000 QXH01140 ｍ 物価資料1月（冬）

硬質塩化ビニル管設置工 管径　350mm 0000 QXH01150 ｍ 物価資料1月（冬）

６．リブ付硬質塩化ビニル管設置工
硬質塩化ビニル管設置工 管径　150mm 0000 QXH01210 ｍ 物価資料1月（冬）

硬質塩化ビニル管設置工 管径　200mm 0000 QXH01220 ｍ 物価資料1月（冬）

硬質塩化ビニル管設置工 管径　250mm 0000 QXH01230 ｍ 物価資料1月（冬）

硬質塩化ビニル管設置工 管径　300mm 0000 QXH01240 ｍ 物価資料1月（冬）

硬質塩化ビニル管設置工 管径　350mm 0000 QXH01250 ｍ 物価資料1月（冬）

７．砕石基礎工
砕石基礎設置工；手間のみ 人力施工 0000 QXH01310 m3 物価資料1月（冬）

砕石基礎設置工；手間のみ 機械施工 0000 QXH01320 m3 物価資料1月（冬）

８．砂基礎工
砂基礎設置工；手間のみ 人力施工 0000 QXH01360 m3 物価資料1月（冬）

砂基礎設置工；手間のみ 機械施工 0000 QXH01370 m3 物価資料1月（冬）
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