【お知らせ】

総合評価方式入札（土木一式工事）における地域密着型貢献活動実績評価について

（目的）
1． 尾鷲建設事務所管内の建設業者が実施している地域密着型貢献活動を、総合評価方式入札の評価項目として評価し、以て、地域における公共事業、災害復旧等の担い手となる地元建設業者の地域密着型貢献活動を支援する。

（内容）
2． 尾鷲建設事務所管内に本店を有する建設業者が、その本店と同一の区域において自主的に行う道路、河川、砂防、急傾斜、海岸、港湾及び公園施設等（以下、「公共土木施設等」という。）の保全、美化活動を、総合評価の評価項目「地域貢献度」の一つとして評価する。

（地域密着型貢献活動の定義）
3． 地域密着型貢献活動（以下、「貢献活動」という。）の定義は下表のとおり。
	内容
	定義

	貢献活動
	[bookmark: _GoBack]尾鷲建設事務所管内に本店を有する建設業者が、その本店の所在する区域と※同一の区域において、単独または自治会等と協力して、尾鷲建設事務所が管理する公共土木施設等の美化、保全の向上を目的として行う活動。

「※同一の区域」とは、紀北町旧紀伊長島区、紀北町旧海山区、尾鷲市の各区域をいう。

	貢献活動の作業時間等
	作業延べ時間の合計が３０時間以上で、着手から５日以内で完了するもの。
（算出方法）
延べ作業時間＝従事した職員数×貢献活動時間
なお、重機類を使用した場合、重機１台当たり運転手を含めて従事した職員２人に換算できるものとする。

	対象作業
	公共土木施設等を対象とした、次の作業をいう。
ア　施設清掃
イ　除草
ウ　投棄物、支障物及び流出物の撤去
エ　施設修繕
オ　その他、公共土木施設等の美化、保全に資するもの

なお、貢献活動は、三重県県土整備部が定める住民参加に係る事業（河川・海岸美化ボランティア活動推進事業、道路美化ボランティア活動助成事業、フラワーオアシス推進事業、ふれあいの道事業）及び、工事成績の加点対象となる工事施工に伴うボランティア活動とは重複して申請できない。



（貢献活動の申請方法等）
4． 貢献活動を総合評価入札で評価するにあたって、申請方法等は下記のとおりとする。
· 貢献活動を実施する日の３日前までに（ただし、期間の計算において尾鷲建設事務所の閉庁日は除く）、実施計画申請書（様式１）を尾鷲建設事務所管理課へ提出する。
· 貢献活動を実施したときは、速やかに実績報告書（様式２）を尾鷲建設事務所管理課へ提出する。
· 総合評価入札における評価は、各入札案件毎に、実績報告書（様式２）の写し（尾鷲建設事務所の受理印があるもの）で確認する。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年　６月　１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重県尾鷲建設事務所長

















【様式1】
地域貢献活動　実施計画申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　三重県尾鷲建設事務所長　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住所又は所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は商号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　下記のとおり地域貢献活動を行いますので、実施計画申請書を提出します。

記
	尾鷲建設事務所が管理する公共土木施設の名称
	

	活動を行う場所
	○○　市　○○　地内

	活動を行う予定日及び延べ作業時間数

※30時間以上となること。
※重機類を使用した場合には、重機1台当たり運転手を含めて従事した職員２名に換算できるものとします。
	　平成　年　　月　　日（　）
　○時○分～○時○分（延べ○時間）
　　　作業従事者　○人
　　　重機　　　　○台
　延べ作業時間数（作業従事者数×作業時間）
　　　　　　　　　　＝○時間


	
活動内容


	



注１）貢献活動が尾鷲建設事務所の管理する公共土木施設において行われることを証する資料（図面、写真等）を添付してください。
注２）自治会等と協力して活動を行う場合であっても、申請者が雇用する職員の予定人数を記載してください。



　【様式２】
地域貢献活動　実績報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　三重県尾鷲建設事務所長　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住所又は所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は商号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　平成　　年　　月　　日付けで申請した下記の地域貢献活動を実施したので実績報告書を提出します。

記
	尾鷲建設事務所が管理する公共土木施設の名称
	

	活動を行った場所
	○○市　○○地内

	活動を行った日及び延べ作業時間数

※30時間以上であること。
※重機類を使用した場合には、重機1台当たり運転手を含めて従事した職員２名に換算できるものとします。
	　平成　年　　月　　日（　）
　○時○分～○時○分（延べ○時間）
　　　作業従事者　○人
　　　重機　　　　○台
　延べ作業時間数（作業従事者数×作業時間）
　　　　　　　　　　＝○時間


	
活動内容


	



注１）貢献活動が尾鷲建設事務所の管理する公共土木施設において行われたことを証する資料（図面、写真等）及び作業延べ時間数が30時間以上であることを証する資料（作業工程表、従事者名簿、活動前・活動中・活動成果がわかる写真等）を添付してください。
注２）自治会等と協力して活動を行った場合であっても、申請者が雇用する職員の実績人数を記載してください。
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自治会等と協力して、尾鷲建設事務所が管理する公共土


木施設等の美化、保全の向上を目的として行う活動。


 


 


「※同一の区域」とは、紀北町旧紀伊長島区、紀北町旧


海山区、尾鷲市の各区域をいう。
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なお、重機類を使用した場合、重機１台当たり運転手を


含めて従事した職員２人に換算できるものとする。
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その他、公共土木施設等の美化、保全に資するもの


 


 




【お知らせ】 

 

総合評価方式入札（土木一式工事）における地域密着型貢献活動実績評価について 

 

（目的） 

１． 尾鷲建設事務所管内の建設業者が実施している地域密着型貢献活動を、総合評価方式

入札の評価項目として評価し、以て、地域における公共事業、災害復旧等の担い手と

なる地元建設業者の地域密着型貢献活動を支援する。 

 

（内容） 

２． 尾鷲建設事務所管内に本店を有する建設業者が、その本店と同一の区域において自主

的に行う道路、河川、砂防、急傾斜、海岸、港湾及び公園施設等（以下、「公共土木

施設等」という。）の保全、美化活動を、総合評価の評価項目「地域貢献度」の一つ

として評価する。 

 

（地域密着型貢献活動の定義） 

３． 地域密着型貢献活動（以下、「貢献活動」という。）の定義は下表のとおり。 

内容 定義 

貢献活動 尾鷲建設事務所管内に本店を有する建設業者が、その本

店の所在する区域と※同一の区域において、単独または

自治会等と協力して、尾鷲建設事務所が管理する公共土

木施設等の美化、保全の向上を目的として行う活動。 

 

「※同一の区域」とは、紀北町旧紀伊長島区、紀北町旧

海山区、尾鷲市の各区域をいう。 

貢献活動の作業時間等 作業延べ時間の合計が３０時間以上で、着手から５日以

内で完了するもの。 

（算出方法） 

延べ作業時間＝従事した職員数×貢献活動時間 

なお、重機類を使用した場合、重機１台当たり運転手を

含めて従事した職員２人に換算できるものとする。 

対象作業 公共土木施設等を対象とした、次の作業をいう。 

ア 施設清掃 

イ 除草 

ウ 投棄物、支障物及び流出物の撤去 

エ 施設修繕 

オ その他、公共土木施設等の美化、保全に資するもの 

 

