

令和2年度三重県広報動画テレビ企画制作及び放送事業に関する質問に対する回答

Q1)仕様書(8)放送内容①にある県指定のテーマは、放送の何日前に決定するのか。

また、テーマ決定は1本毎か数本分まとめてか。

A1)放送テーマ及び本数(項目)は、放送日の約2か月前に2テーマの決定を想定しています。

Q2)仕様書(15)視聴状況報告について、報告は1回の放送後に都度行うのか、1月単位で放送毎の報告書をまとめて行ってもよいのか。

A2)視聴状況報告は、放送毎に速やかに報告いただくことを想定しています。

なお、視聴状況の把握に時間を要する場合等については、その理由及び時期を併せてご提案ください。

Q3)提案期間・放送回数は「2020年6月～2021年3月」「40回以上放送」とあるが、【2020年5月～2021年3月の11か月間で40回以上放送】という提案でも問題ないか。

それともあくまで2020年6月～2021年3月の10か月の間に40回以上を放送しなければならないのか。

A3)放送テーマは、約2か月前の決定を想定していますが、4月に放送テーマを決定後、打合せや収録等の事前準備が完了し、5月に放送が実施できるのであれば、5月放送開始として放送期間を前倒しすることも可能です。

なお、放送期間を前倒しする場合には、その理由及び放送開始時期を併せてご提案ください。