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平成30年度災害緩衝林整備事業　第尾-1号工事(生熊)

位　置　図
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尾鷲農林水産事務所
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位　置　図
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平成30年度災害緩衝林整備事業　第尾-1号工事(生熊)

平面図

1/1000(A2)

尾鷲農林水産事務所
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渓岸部1

渓岸部2

山腹部1

山腹部2

山腹部3

山腹部4

0.22ha

0.10ha

2.09ha

0.37ha

0.13ha

0.10ha

名称 記号

整備区域(危険木除去)

整備区域(調整伐・渓岸部)

整備区域(調整伐・山腹部)

重機搬入路

凡例

筋工(倒木)

整備区域(風倒木被害区域)

平　面　図

既設治山施設

土砂撤去

危険木伐倒　　　　　　 45本
渓流部　危険木除去　延長　　 L=400m

渓岸部1,2 本数調整伐 A=0.22+0.10=0.32ha
調整伐 437本 除去本数 437+234=671本

危険木除去　搬出  　　215本

山腹部1～5 本数調整伐 A=2.09+0.37+0.13+0.10+0.27=2.96ha
調整伐 4,043本 除去本数 4,043+2,161=6,204本

土砂撤去　V=40.0m3
植栽　N=600本

獣害防護柵　L=400.0m
地拵え　A=0.30ha
伏工　A=123.0m2

倒木筋工　L=20.0m

1/1462(A3) 1/2000(A4)

C12

F4
14

C19

18 20
25 27

1

BP

5

10
13

縦　断　1

縦　断　2

No.2 倒木筋工
L=5m

No.1 倒木筋工
L=5m

No.3 倒木筋工
L=10m

風倒被害区域(全域)
0.55ha
獣害防護柵設置
400.0m

植栽、地拵え、風倒木範囲　0.30ha
植栽本数　600本
山腹引上、搬出

伏工（わら芝）
123.0m2(0.12ha)

土砂撤去
40.1m3

上流断面

下流断面

山腹部5

0.27ha



生熊
整備前 整備後

渓流部　危険木除去



生熊

渓岸部　調整伐

整備前 整備後



生熊

山腹部　調整伐

整備前 整備後



生熊

山腹部　土砂止め設置

整備後



生熊

伐採作業状況 集材作業状況
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