
(第１号様式）

発注機関名 南勢水道事務所

公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

多気浄水場２系２
号送水ポンプ分解
点検工事

多気郡多気町相
可地内

一般競争入札 機械器具設置工事 第１四半期 約9ヶ月 ポンプ設備分解点検　1式 ３千万円以上５千万円未満 土日完全週休2日制

丹生加圧ポンプ所
ポンプ分解点検工
事

多気郡多気町丹
生地内

一般競争入札 機械器具設置工事 第１四半期 約8ヶ月 ポンプ設備分解点検　1式 ３千万円未満 土日完全週休2日制

多気浄水場1系3号
送水ポンプ分解点
検工事

多気郡多気町相
可地内

一般競争入札 機械器具設置工事 第２四半期 約7ヶ月 ポンプ設備分解点検　1式 ３千万円以上５千万円未満 土日完全週休2日制

伊勢二見分水ほか
水位計取替工事

伊勢市二見町山
田原地内ほか

一般競争入札 電気工事 第２四半期 約7ヶ月 水位計取替　1式 ３千万円未満 土日完全週休2日制

無停電電源電源装
置取替工事

度会郡南伊勢町
船越地内ほか

一般競争入札 電気工事 第２四半期 約7ヶ月 無停電電源取替　1式 ３千万円未満 土日完全週休2日制

多気浄水場消防設
備取替工事

多気郡多気町相
可地内

一般競争入札 消防施設工事 第２四半期 約7ヶ月 管理棟消防設備取替　1式 ３千万円未満 土日完全週休2日制

内径250粍送水管布設
替工事（多気町丹生、
古江、朝柄1工区）その
1

多気郡多気町古
江地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約9ヶ月
送水管布設替工　1式
φ250　L=640m
推進工　L=22m

７千万円以上１．５億円未満
総合評価
予定価格事後公表
土日完全週休2日制

ほら谷水管橋下部
工耐震補強工事

伊勢市横輪町 伊勢市朝熊町 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約9ヶ月 橋脚補強工　1式 ７千万円以上１．５億円未満
総合評価
土日完全週休2日制

長谷調整池敷地造
成工事

多気郡多気町長
谷地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約9ヶ月 掘削工　V=20,000m3 １． ５億円以上３億円未満
総合評価
予定価格事後公表
土日完全週休2日制

内径450粍送水管
推進工事(外城田川
推進）

度会郡玉城町野
篠

度会郡玉城町上
田辺

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約9ヶ月 推進工　L=80m ７千万円以上１．５億円未満
総合評価
土日完全週休2日制

多気浄水場次亜塩
素注入設備改良工
事

多気郡多気町相
可地内

一般競争入札 機械器具設置工事 第１四半期 約22ヶ月 次亜塩素注入設備更新　1式 ３億円以上
総合評価
土日完全週休2日制

多気浄水場沈澱池
自動排泥設備改良
工事

多気郡多気町相
可地内

一般競争入札 機械器具設置工事 第１四半期 約9ヶ月
自動排泥弁取替　1式
排泥用空気源設備改良工　1
式

１． ５億円以上３億円未満
総合評価
土日完全週休2日制

建設工事発注見通し一覧（令和７年４月２１日）
更新日（令和７年４月２１日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。



公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

内径350粍送水管
撤去工事(相可～神
坂）

多気郡多気町相
可

多気郡多気町神
坂

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約9ヶ月 送水管撤去　L=1500m １． ５億円以上３億円未満
総合評価
予定価格事後公表
土日完全週休2日制

水管橋上部工耐震
補強工事（ほら谷、
古野橋、鳴ヶ口橋)

伊勢市横輪町 伊勢市朝熊町 一般競争入札 鋼構造物工事 第２四半期 約7ヶ月 落橋防止工　N=3橋 ７千万円以上８．５千万円未満
総合評価
土日完全週休2日制

長谷調整池法面工
事

多気郡多気町長
谷地内

一般競争入札
とび・土工・コン
クリート

第４四半期 約5ヶ月
Co吹付工　A=1840m2
鉄筋挿入工　N=520本

８．５千万円以上２億円未満
総合評価
土日完全週休2日制

多気浄水場立入防
止柵及び門扉取替
工事

多気郡多気町相
可

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約4ヶ月
立入防止柵工　L=85m
入口門扉更新　1式

３千万円未満 土日完全週休2日制

津留取水口ゲート
修繕工事

多気郡多気町津
留

一般競争入札 機械器具設置工事 第３四半期 約4ヶ月 取水口ゲート修繕　１式 ３千万円未満 土日完全週休2日制

南勢水道事務所管
内電気防食設備点
検工事

多気郡多気町鍬
形

伊勢市朝熊町 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約5ヶ月 電気防食設備点検　１式 ３千万円未満 土日完全週休2日制

多気浄水場機械設
備点検整備工事(攪
拌その他機械設備)

多気郡多気町相
可

一般競争入札 機械器具設置工事 第２四半期 約5ヶ月
撹拌その他機械設備点検　１
式

８．５千万円以上２億円未満 土日完全週休2日制

多気浄水場機械設
備点検整備工事（ろ
過設備）

多気郡多気町相
可

一般競争入札 機械器具設置工事 第２四半期 約5ヶ月 ろ過設備点検　１式 ３千万円以上５千万円未満 土日完全週休2日制

多気浄水場機械設
備点検整備工事
（薬品注入設備）

多気郡多気町相
可

一般競争入札 機械器具設置工事 第２四半期 約5ヶ月 薬品注入設備点検　１式 ３千万円以上５千万円未満 土日完全週休2日制

宮川水管橋（右岸）
ほか4橋塗装塗替
工事

多気郡明和町地
内ほか

一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約6ヶ月 水管橋塗装塗替工　１式 ８．５千万円以上２億円未満
総合評価
土日完全週休2日制

沈砂池除塵網修繕
工事

多気郡多気町鍬
形

一般競争入札 鋼構造物工事 第３四半期 約3ヶ月 除塵網修繕　１式 ３千万円未満 土日完全週休2日制



(第１号様式別紙）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

発注機関名 南勢水道事務所

公表項目

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 工事概要 工事規模 契約 備考

工事予定箇所一覧（令和７年４月２１日）
更新日（令和７年４月２１日現在）

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

該当なし
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