

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系淀川水系 石谷の1砂防工事	伊賀市中村		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	本堤工 V=400m3	3千万円以上5千万円未満	済	・総合評価 ・予定価格事後公表 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河 川改修(築堤護岸) 工事(その1)	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ 月	築堤護岸工 L=180m	8. 5千万円以上2億円未満	済	・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河 川改修(築堤護岸) 工事(その2)	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ 月	築堤護岸工 L=180m	8. 5千万円以上2億円未満	済	・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河 川改修(築堤護岸) 工事(その3)	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ 月	築堤護岸工 L=220m	8. 5千万円以上2億円未満	済	・総合評価 ・一括審査 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川久米川河 川改修工事	伊賀市中友生		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック積工 A=600m2	5千万円以上8. 5千万円未満	済	・総合評価 ・予定価格事後公表 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道治田山出 線(治田～予野)他 1線舗装修繕工事	伊賀市治田	伊賀市予野 地 内 他	一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約5ヶ月	舗装工 A=4,000m2	5千万円以上7千万円未満	済	・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野大 山田線(下友生)舗 装修繕工事	伊賀市下友生		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工 A=4,500m2	5千万円以上7千万円未満	済	・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号(滝之原)舗装修繕工事	名張市滝之原		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約3ヶ月	舗装工 A=1,000m2	3千万円未満	済	・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(上長瀬)舗装修繕工事	名張市上長瀬		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約5ヶ月	舗装工 A=3,000m2	3千万円未満	済	・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	伊賀市上友田		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	約10ヶ月	支取替工 N=9基 塗装塗替工 A=270m2 橋面舗装工 A=127m2	7千万円以上8.5千万円未満	済	・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野大山田線道路改良工事	伊賀市蓮池	伊賀市喰代	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約12ヶ月	掘削工 V=4,400m3 側溝工 L=224m	5千万円以上8.5千万円未満		・総合評価 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野名張線(蔵持橋(仮称))橋梁上部工工事	名張市蔵持町里	名張市蔵持町原出	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約18ヶ月	鋼単純鉄桁橋 N=1橋	8.5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野名張線(蔵持)道路改良工事	名張市蔵持町里	名張市蔵持町原出	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	道路工 L=60m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・ 予定価格事後公表 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道松阪青山線道路改良工事	伊賀市霧生		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=120m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・ 予定価格事後公表 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道河合丸柱線交通安全対策工事	伊賀市石川		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	歩道設置工 L=50m	3千万円未満		・ 総合評価 ・予定価格事後公表 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道上笠間八幡名張線道路改良工事	名張市薦生		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=80m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・ 予定価格事後公表 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川小波田川 他1川河川維持修繕 (河床掘削)工事	名張市八幡他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=2,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・余裕期間設定工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川他 1川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市別府		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=2,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川青山川他 1川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市伊勢路他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=2,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川韮田川他 1川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市下友田他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川河合川河 川維持修繕(河床 掘削)工事	伊賀市川合		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川丸柱川他 1川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市丸柱他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級水系淀川水系 東出川砂防堰堤堆 積土砂撤去工事	伊賀市川北		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・ 予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川比自岐川 他3川河川維持修 繕工事	伊賀市 才良 他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川柘植川河 川維持修繕(河床 掘削)工事	伊賀市佐那具町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川大谷川他 4川河川維持修繕 工事	伊賀市島ヶ原他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川久米川他 2川河川維持修繕 工事	伊賀市下友生他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	河床掘削工 V=3,000m3	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川愛田川他 3川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市愛田他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	河床掘削工 V=1,000m3	3千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川服部川他 2川河川維持修繕 (河床掘削)工事	伊賀市下阿波他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	河床掘削工 V=1,000m3	3千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
愛田地区急傾斜地 崩壊防止工事	伊賀市愛田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	コンクリートブロック積工 L=30m	3千万円未満		・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・ CCUS活用モデル工事
一級河川治田川河 川維持修繕工事	伊賀市治田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック積工 A=200m2	3千万円未満		・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河 川改修(堤防強化 対策)工事	伊賀市猪田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック張工 A=1,300m2	5千万円以上8. 5千万円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系淀川水系 宮谷第1堰堤砂防 改築工事	伊賀市西高倉		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	堰堤改築工 V=200m3	5千万円以上8. 5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川柘植川河 川改修(堤防強化 対策)工事	伊賀市佐那具町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック張工 A=1,000m2	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川小波田川 河川維持修繕工事	名張市滝之原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック積工 A=200m2	3千万円未満		・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事 ・若手技術者育成支援工 事
一般国道368号 (伊賀名張拡幅) 道路改良工事	名張市西田原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	道路工 L=430m	5千万円以上8. 5千万円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (伊賀名張拡幅) 道路改良(舗装)工 事	名張市西田原		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約8ヶ月	車道舗装工 A=2500m2 歩道舗装工 A=650m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (上長瀬) 道路改良工事	名張市上長瀬		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	道路工 L=120m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・ 予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号 (寺田～千戸) 土砂災害対策(落 石対策工)工事	伊賀市寺田		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約9ヶ月	高エネルギー吸収型アンカー 式落石防護柵 L=105m	7千万円以上2億円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (大内拡幅) 道路改良(関連施 設整備)工事	伊賀市 大内	伊賀市 山出	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	道路工 1工区 L=68m 2工区 L=287m	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号 (大内拡幅) 道路改良(舗装)工 事	伊賀市 大内	伊賀市 山出	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約9ヶ月	舗装工 1工区 L=2300m2 2工区 L=900m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道163号 (新長田橋) 橋梁補強工事	伊賀市長田	伊賀市小田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋脚補強工 N=2基	5千万円以上8. 5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道25号他道路 交通安全対策 (区画線設置)工事	伊賀市		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 L=20,000m	3千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制
一般国道165号他道路 交通安全対策 (区画線設置)工事	伊賀市	名張市	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 L=20,000m	3千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制
一般国道368号(安場) 舗装修繕工事	伊賀市安場		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装工 A=5,500m2	5千万円以上7千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(蔵持町原出～下比奈知) 舗装修繕工事	名張市蔵持町原出	名張市下比奈知	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装工 A=5,500m2	5千万円以上7千万円未満		・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(下長瀬) 舗装修繕工事	名張市下長瀬		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装工 A=3,000m2	3千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道甲南阿山伊賀線(千貝) 舗装修繕工事	伊賀市千貝		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 A=3,000m2	3千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野大山田線(下友生) 舗装修繕工事	伊賀市下友生		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 A=3,000m2	3千万円未満		・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

[illegible]

工事予定箇所一覧(令和 7年 7月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

発注機関名 伊賀建設事務所

[illegible]