

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道河合丸柱線交通安全対策工事	伊賀市石川		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	歩道設置工 L=50m	3千万円未満		・予定価格事後公表 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川柘植川河川改修(堤防強化対策)工事	伊賀市佐那具町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック張工 A=1,000m2	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(滝之原)法面修繕工事	名張市滝之原		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約7ヶ月	コンクリート吹付工 A=700m2	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
滝川ダム利水放流電機設備改修工事	伊賀市高山		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約12ヶ月	流量計更新 1式 機側操作盤内PLC更新 1式	5千万円以上7千万円未満		・土日完全週休2日制
一般国道422号(四十九跨線橋)橋梁修繕工事	伊賀市四十九町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約10ヶ月	支承取替工 N=30基	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(伊賀名張拡幅)道路改良(美野原橋上部工)工事	名張市西田原		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約17ヶ月	鋼単純鉄桁橋 N=1橋	2億円以上4億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道名張曽爾線災害防除施設工事	名張市青蓮寺		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約8ヶ月	落石予防工 1式	7千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

[illegible]

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

伊賀建設事務所

[illegible]