

業務委託発注見通し一覧(令和7年10月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
宮川圏域(鳥羽)土砂災害防止法基礎調査 (状況調査)業務委託	鳥羽市		指名競争入札	調査	第4四半期	約3ヶ月	状況調査 N=1式		
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム) 環境影響評価事後調査業務委託	鳥羽市河内町		指名競争入札	調査	第3四半期	約14ヶ月	事後調査・重要種調査 N=1式	済	
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム) 水理調査業務委託	鳥羽市河内町		指名競争入札	調査	第3四半期	約14ヶ月	流量・水質調査 N=1式	済	
志摩建設事務所管内 令和7年度 全国道路・街路交通情勢調査 (交通量調査)業務委託	鳥羽市	志摩市	指名競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	交通量調査 N=39箇所	済	
鳥羽港(安楽島地区)海岸高潮対策(生産設備調査)業務委託	鳥羽市安楽島町		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	生産設備調査 2設備 消費税等調査 1事業者	済	
一般国道167号(五知～白木)道路改良(地質調査)業務委託	鳥羽市白木町		指名競争入札	調査	第3四半期	約6ヶ月	地質調査 N=5箇所 土質ボーリング L=25m 岩盤ボーリング L=79m	済	
波切8地区急傾斜地崩壊対策(法面詳細設計)業務委託	志摩市大王町波切		指名競争入札	設計	第3四半期	約5ヶ月	法面詳細設計 N=1式		総合評価方式
波切8地区急傾斜地崩壊対策(地質調査)業務委託	志摩市大王町波切		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	地質調査 N=2箇所 土質ボーリング L=8m 岩盤ボーリング L=12m	入札手続き中	
波切8地区急傾斜地崩壊対策(地形測量)業務委託	志摩市大王町波切		指名競争入札	測量	第3四半期	約4ヶ月	地形測量 L=80m	入札手続き中	

業務委託発注見通し一覧(令和7年10月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
宮川圏域(志摩)土砂災害防止法基礎調査 (区域設定)業務委託	志摩市		指名競争入札	設計	第4四半期	約7ヶ月	区域設定 N=1式		
志摩建設事務所管内土砂・洪水氾濫対策検 討(抽出)業務委託	鳥羽市	志摩市	指名競争入札	設計	第4四半期	約7ヶ月	土砂・洪水氾濫対策検討 N=1式		
二級河川前川(阿児町)広域河川改修地盤 変動影響(事前調査)業務委託	志摩市阿児町 鵜方		指名競争入札	調査	第4四半期	約4ヶ月	工損事前調査 N=5棟		

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で業務委託を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
(なし)									