

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 南勢水道事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
長谷調整池法面工 事	多気郡多気町長 谷地内		一般競争入札	とび・土工・コン クリート	第4四半期	約7ヶ月	Co吹付工 A=1388m2 鉄筋挿入工 N=352本 掘削工 V=1940m3	7千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
内径250耗送水管布設 替工事(丹生、古江、朝 柄1工区)その2	多気郡多気町古 江	多気郡多気町朝 柄	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約8ヶ月	送水管布設替工 1式 φ250 L=800m 推進工 L=8m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場ほか遠 方監視制御装置改 良工事	多気郡多気町相 可ほか		一般競争入札	電気工事	第4四半期	約23ヶ月	遠方監視制御装置改良 1式	7千万円以上2. 5億円未満		総合評価 土日完全週休2日制

工事予定箇所一覧(令和8年1月5日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 南勢水道事務所

[illegible]