

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良(2号工事用道路)工事	松阪市飯南町上仁柿		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約11ヶ月	函渠工 L=26m 補強土壁工 A=90m ²	8. 5千万円以上2億円未満	済	予定価格事後公表 総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道蓮峽線(森工区)道路改良(旧橋撤去)工事(その1)	松阪市飯高町森	松阪市飯高町宮本	一般競争入札	鋼構造物工事	第4四半期	約12カ月	旧橋撤去工 L=53m	2億円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(松阪工区)災害防除施設工事	松阪市飯高町下滝野		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約7カ月	吹付法砕工 A=597m ² コンクリート吹付工 A=108m ²	3千万円以上7千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良工事	松阪市飯南町上仁柿		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約11カ月	地山補強土工 N=1式 軽量盛土工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満	取りやめ	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道高奈上三瀬線(高奈～長ヶ)道路改良工事(3号待避所)	大台町高奈		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	道路工 L=50m	3千万円以上5千万円未満	済	総合評価(特別簡易型) 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(栗谷～天ヶ瀬)災害防除施設工事(B-2号箇所ほか)	大台町栗谷		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約9ヶ月	A-5、B-2、B-3号箇所 高エネルギー吸収型落石防護 柵工 L=60m 小割除去工 V=130m ³ 岩接着工 A=30m ²	7千万円以上2億円未満	済	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道勢和兄国松阪線災害防除施設工事(1号箇所)	多気町古江		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	ブロック積工 A=480m ² 落石防護網工 A=190m ²	3千万円以上5千万円未満	取りやめ	総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事	松阪市松崎浦町	松阪市松ヶ島町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	河道掘削 V=6,800m ³ 護床ブロック N=515個	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 余裕期間試行工事
津松阪港令和6年災害埋塞対策(航路浚渫)工事	松阪市大口町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	航路浚渫 V=24,000m ³	2億円以上4億円未満	済	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道嬉野美杉線(岩桜橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市嬉野小原町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道166号(田引トンネル)トンネル照明設備取替工事	松阪市飯高町田引	松阪市飯高町赤桶	一般競争入札	電気工事	第3四半期	約12ヶ月	照明設備取替工 N=1式	8.5千万円以上2億円未満	済	総合評価 週休2日制(発注者指定型)
一般県道伊勢小俣松阪線公共土木施設維持管理(側溝整備)工事	明和町新茶屋ほか		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約8ヶ月	側溝工 N=1式	3千万円以上5千万円未満	済	総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道伊勢小俣松阪線舗装修繕工事	明和町斎宮	明和町竹川	一般競争入札	塗装工事	第4四半期	約6ヶ月	薄層カラー舗装工 N=1式	3千万円未満	済	週休2日制(発注者指定型)
一般県道松阪港線(鎌田歩道橋)歩道橋修繕工事	松阪市鎌田町		一般競争入札	塗装工事	第4四半期	約7ヶ月	歩道橋修繕工 N=1式	7千万円未満	済	週休2日制(発注者指定型)
主要地方道大台宮川線ほか道路情報提供装置更新工事	大台町弥起井ほか		一般競争入札	電気通信工事	第4四半期	約11ヶ月	道路情報提供装置更新 N=1式	4千万円以上7千万円未満		週休2日制(発注者指定型)
一般国道166号ほか舗装修繕工事(その2)	松阪市飯南町粥見ほか		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 N=1式	8千万円以上2.5億円未満		総合評価
一般国道422号ほか舗装修繕工事	多気郡大台町栗谷ほか		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 N=1式	8千万円以上2.5億円未満		一括審査方式 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪久居線ほか舗装修繕工事	松阪市壱野権現前町ほか		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 N=1式	8千万円以上2.5億円未満		余裕期間試行工事
宮川ダム 減勢工管理法面対策(水路流末処理)工事	大台町久豆		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月	布製型枠工 A=1,600㎡ 落差工 N=1式	8.5千万円以上2億円未満	済	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(栃谷)災害防除施設工事(その2)	松阪市飯高町栃谷		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約8ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護柵 L=45m	7千万円以上2億円未満	済	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道伊勢松阪線(幸生橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市幸生町地内ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	3千万円以上5千万円未満	済	総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
宮川ダム 周辺施設(公園ほか)修繕工事	大台町久豆		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	展望デッキ修繕工 N=1式 アーチカルバート被覆工 A=690㎡	5千万円以上8.5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系櫛田川水系長谷(支川1) 砂防(堰堤工)工事	多気町長谷		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	堰堤工 N=1式	5千万円以上8.5千万円未満		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表 余裕期間試行工事