（第1号様式）

更新日（令和8年4月1日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年4月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　四日市農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
高度水利機能確保基盤整備事業 鈴鹿川沿岸7期地区 幹線用水路その1工事	鈴鹿市土師町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	用水路工	5千万円以上		総合評価 土日完全週休2日制 余裕期間設定工事

（第1号様式別紙）

更新日（令和8年4月1日現在）

工事予定箇所一覧（令和8年4月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　四日市農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
栄地区（機構関連）高度水利機能確保基盤整備事業（繰）区画整理その7工事	鈴鹿市磯山町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	区画整理工 A=6ha	5千万円以上		総合評価 月2回土日完全週休2日制
栄地区（機構関連）高度水利機能確保基盤整備事業　施設整備工事	鈴鹿市秋永町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	用水路工	5千万円以上		総合評価 月2回土日完全週休2日制
徳田地区高度水利機能確保基盤整備事業区画整理その13工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	区画整理工 A=6.5ha	5千万円以上		総合評価 月2回土日完全週休2日制
徳田地区高度水利機能確保基盤整備事業区画整理その14工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	区画整理工 A=5.3ha	5千万円以上		総合評価 月2回土日完全週休2日制