
 

 

 

令和８年度三重県災害廃棄物処理に関する実地訓練等に係る業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  令和８年度三重県災害廃棄物処理に関する実地訓練等に係る業務委託 

 

２ 目的 

近年多発する地震や気象災害（台風、大雨等）等の大規模災害において発生する災害廃棄

物の処理について、県及び市町が策定した災害廃棄物処理計画が、災害時に有効に機能する

よう、セミナーや図上演習、仮置場の設置・運営に係る訓練を実施することで、県及び市町

等職員の災害廃棄物処理に係る知識・スキルの向上、現場対応能力を持った人材育成、関係

機関との連携強化を図るとともに、県及び各市町の災害廃棄物処理計画の見直しに繋げるこ

とを目的とする。 

 

３ 履行期限 

契約締結日から令和９年３月 12日（金）まで 

 

なお、作業スケジュールは概ね表１のとおりとし、詳細については県との協議のうえ決

定するものとする。 

 表１ スケジュール 

業務内容 
実施 

期限 

令和８年度 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

セミナー 第１回 ７月            

セミナー 第 2回 ９月            

図上

演習

及び

実地

訓練 

事前研修 11月            

図上演習 12月            

実地訓練 １月            

事後研修 ２月            

報告書、事例集 

作成 

３月 

12日 

           

 

４ 業務内容 

（１）セミナー 

ア 対象者 

市町、一部事務組合、広域連合、県職員及び協定締結団体等 60名程度 

イ 開催数 

年２回 

ウ 開催場所 

三重県庁周辺会議室 

 



 

 

エ 内容 

 ① セミナーは、有識者（環境省職員や国立環境研究所職員、大学教授等）と自治体職

員からそれぞれ１名以上を講師として選任し、以下のカリキュラム内容を含むこと（各

半日程度）。 

セミナー 概要 カリキュラム内容（案） 講師候補 

第１回 
災害対応経験

の報告等 

・災害時の状況、対応、広域

処理、留意事項、反省と課

題 

環境省（中部）担当者、 

国環研職員、大学教授 

・災害時の状況、対応、広域

処理、受援体制、留意事項、

反省と課題 

自治体職員 

（被災経験有） 

第２回 
災害廃棄物 

対策の講義 

・災害関係補助金事業の実務 

・災害時のし尿処理に関する

課題と対策 

環境省（中部）担当者、

自治体職員等 

   ② 講師の選任については、発注者と事前に協議すること。 

③ 第２回では、災害時のし尿処理に関する課題と対策に関するグループワークを実施

すること。 

④ 各セミナー終了後１か月以内に、実施結果、アンケート結果等を取りまとめた概要

（Ａ４で１～２枚程度、カラー）を作成すること。 

⑤ Web会議を併用し、講演動画を保存し、後日、動画ファイルを提供すること。 

オ 留意事項 

①  会場の手配や日程調整、必要な資料・資材等の準備、講師に係る費用（依頼する

場合）など、セミナーに係る一切の費用は受注者が負担すること。 

②  開催型式は参集形式を基本とする。 

 

（２）災害廃棄物対策図上演習及び災害廃棄物の仮置場の設置・運営に係る実地訓練 

  １）概要 

   ・県及び各市町が策定している災害廃棄物処理計画に基づき、南海トラフ地震発災直後

から仮置場設置・運営までに必要な災害廃棄物処理に係る対応に関する図上演習及び

実地訓練を実施する。 

・県及び市町の受援体制の整備につながることを目的として、災害廃棄物中部ブロック

広域連携計画第二版に基づく支援県による広域処理の支援を想定した内容とすること。 

参考資料：災害廃棄物中部ブロック広域連携計画 | 中部地方環境事務所 | 環境省 

・図上演習では、桑名員弁地域の市町を被災市町のグループとし、支援市町、協定締結

団体、県、支援県のグループ（想定）に分かれて、災害廃棄物処理体制の人員整備や

生活ごみ・し尿処理体制の構築、広域処理の演習を行う。また、桑名員弁地域の一角

（5,000 ㎥程度を想定）を仮置場と見立て、必要面積・レイアウトの検討、運営人数

の算定等を行う。 

・図上演習で検討したレイアウト等に基づいて、仮置場の設置・運営に係る実地訓練を

実施する。 

・図上演習前に、オンラインにより、災害廃棄物発生量の推計や、仮置場に係る知識の

https://chubu.env.go.jp/recycle/mat/saigai-kei.html


 

 

事前研修を実施する。また、実地訓練後に、対面で振り返りを行い、事後研修を実施

する。 

 

  ２）事前研修 

ア 対象者 

市町、一部事務組合、広域連合、県、支援県の職員及び協定締結団体等 60名程度 

イ 開催数 

年１回 

ウ 開催場所 

オンライン 

エ 内容 

①  事前研修は、半日程度の開催として、有識者（環境省職員や国立環境研究所職員、

大学教授等）から１名以上を講師として選任し、以下のカリキュラム内容を含むこ

と。 

事前研修 カリキュラム内容（案） 講師候補 

災害廃棄物 

対策の講義 

・災害廃棄物発生量・処理可能量推計等 

・災害廃棄物に係る処理計画、処理実行

計画等 

・中部ブロック広域連携計画 環境省（中部）担当者、 

国環研職員、大学教授等 ・仮置場（設定・設置・管理・運営）に

係る知識 

・災害廃棄物対策指針に基づく仮置場の

選定方法 

②  講師の選任については、発注者と事前に協議すること。 

③  図上演習及び実地訓練の実施方法についての説明を含むこと。 

 

３）災害廃棄物対策図上演習 

ア 対象者 

市町、一部事務組合、広域連合、県、支援県の職員及び協定締結団体等 60名程度 

イ 開催数 

年１回 

ウ 開催場所 

三重県庁周辺会議室 

エ 内容 

①  図上演習は、１日程度の開催として、発災直後から桑名員弁地域内での仮置場設

置までの災害廃棄物処理に係る演習を実施することとし、図上演習の構成及び手法

等を設計・企画・運営すること。 

②  図上演習は、現場（発生場所、処理施設、仮置場等）での行動に係る演習ではな

く、被災自治体の執務室内における行動を想定した演習とし、関係機関や支援県等

との情報収集及び連絡調整、仮置場の設置、広報及び運営、受援対応、災害廃棄物

処理に係る応援協定による協力支援等の運用に係る演習とすること。 



 

 

③  図上演習には次の内容を含むこととし、必要に応じて追加の内容を提案すること。

また、令和６年能登半島地震等の過去の大規模災害の教訓を踏まえた内容とするこ

と。 

・災害廃棄物処理体制人員の整備（役割分担、受援体制構築等） 

・生活ごみ・し尿処理体制の構築（広域処理の検討） 

・仮置場の設置（必要面積の算出、場所の選定、レイアウト検討、関係機関との調

整、必要資材の調達等） 

・仮置場の運営（運営人数の算定、住民への周知方法、搬入・収集方法、分別区分、

便乗ごみや処理困難物への対応、搬入・搬出量の管理、広域処理の検討等） 

・勝手仮置場への対策 

・中部ブロック広域連携計画に基づく広域処理支援 

④  図上演習の内容は、「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」（環境

省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室）等の環境省作成資料や、「市町の災害廃

棄物処理計画」、「三重県災害廃棄物処理計画」及び「中部ブロック広域連携計画」

に沿ったものにすること。 

⑤  想定する災害は、過去最大クラスの南海トラフ地震とすること。 

⑥  南海トラフ地震で県内の複数の市町が被災したと想定し、被災市町のうち、モデ

ル的に桑名市、木曽岬町、東員町及び桑名広域清掃事業組合における災害廃棄物処

理を行う演習として、桑名員弁地域の市町を被災市町グループに含めること。 

⑦  市町グループの他に、県、支援県、協定締結団体のグループを作成し、県グルー

プは、県職員の立場で、支援県への支援要請及び市町への支援を行う演習内容とす

ること。また、協定締結団体等のグループは、協定に基づく支援を行う演習内容と

すること。 

⑧  図上演習の結果は、４）災害廃棄物の仮置場の設置・運営に係る訓練に反映でき

る演習内容にすること。具体的には、桑名広域清掃事業組合の土地（桑名市多度町

力尾字沢地 4026番地他）を桑名市、木曽岬町及び東員町の合同の一次仮置場として

想定し、レイアウトと設置・運営方法まで決定する内容とすること。 

⑨  図上演習の実施に必要となる訓練シナリオ及び訓練付与情報等の資料を参加者数

に応じ作成すること。なお、災害想定規模は県外での広域処理を想定した規模のシ

ナリオとすること。また、シナリオ及び資料の内容、班・グループ分けは発注者と

事前に協議すること。 

⑩  図上演習に必要な帳票類については、大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議

会で使用する様式を用いることとし、必要な記載例を示す等により効果的な訓練を

実施すること。 

⑪  図上演習に係る司会進行、ガイダンス、コントローラー等、開催に係る一切の業

務を行うこと。 

⑫  図上演習後に、環境省（中部）担当者及び専門家等による講評時間を設けること。

また、参加者に対して、課題や疑義、今後の図上演習に関するアンケートを実施し、

集計結果を取りまとめ、改善点を検討すること。 

⑬  図上演習終了後１か月以内に、実施結果、アンケート結果等を取りまとめた概要

（Ａ４で１～２枚程度、カラー）を作成すること。 

  オ 留意事項 



 

 

①  会場の手配や日程調整、必要な資料・資材等の準備、講師に係る費用（依頼する

場合）など、図上演習に係る一切の費用は受注者が負担すること。 

②  支援県（福井県、滋賀県、岐阜県、愛知県等）の参加者（計５名を想定）の旅費

を受注者が負担すること。 

③  開催型式は参集形式を基本とすること。 

 

４）災害廃棄物の仮置場の設置・運営に係る実地訓練 

ア 対象者 

市町、一部事務組合、広域連合、県職員及び協定締結団体 60名程度 

支援県の職員は訓練傍聴者とする想定 

イ 開催数 

年１回 

ウ 開催場所 

桑名広域清掃事業組合の土地（桑名市多度町力尾字沢地 4026番地他）※１ 

   ※１ 開催場所について変更が必要になった場合は発注者と協議し決定すること。 

エ 内容 

①  三重県災害廃棄物処理計画、訓練対象市町の災害廃棄物処理計画及びその他資料

に沿って、３）災害廃棄物対策図上演習で実施した結果を反映した災害廃棄物の仮

置場の設置・運営に係る実地訓練（以下「実地訓練」という。）を実施することとし、

訓練の構成及び手法等を設計・企画・運営すること。 

②  想定する災害としては過去最大クラスの南海トラフ地震とすること。 

③  本県では、地震等による被災経験が少なく、仮置場の設置・運営等を含めた災害

廃棄物処理に係る知見、ノウハウを有する自治体等が少ないことを踏まえ、参加す

る職員等が理解し、発災時に具体的に行動できるようにするとともに、他の職員等

への経験共有が円滑にできるよう工夫した内容とすること。 

④  実地訓練の実施に当たっては、今後、市町等が実動にあたり、仮置場設置及び運

営（仮置場での受付、搬入（仮置場周辺道路の渋滞対策も含む）、搬出）について一

連の流れを確認できるとともに、課題や問題点を抽出できる内容とすること。 

⑤  実地訓練は、令和６年能登半島地震等の過去の大規模災害の教訓を踏まえた内容

とすること。 

⑥  実地訓練は、２）災害廃棄物対策図上演習で一次仮置場として想定した桑名広域

清掃事業組合の土地（桑名市多度町力尾字沢地 4026番地他）（5,000㎡程度を想定）

で、図上演習で検討したレイアウトや設置・運営方法に基づき実施すること。また、

仮置場の設置や災害廃棄物の受入れ・分別・搬出作業等を実施することにより、仮

置場で必要となる一連の業務を体験し、実務上の課題や改善策を考えることができ

る内容とすること。 

⑦  実地訓練は、1 日を予定し、『仮置場の設置』、『仮置場の管理運営』の２部構成と

する。 

⑧  実地訓練では、次のものを使用することとし、実際の仮置場の設置運営等に関し

てロールプレイング方式で行い、訓練傍聴者に訓練参加者の運営（受付等）の様子

が分かるように、受注者が管理上の注意点を解説しながら実施すること。 

・ 災害廃棄物類似廃棄物（実地訓練対象市町から提供された粗大ごみ等を活用し、一



 

 

時利用することにより、片付けごみや解体ごみとみなすことを想定） 

・ 仮置場の管理運営に必要な重機（軽トラック、バックホウ、ホイールローダー等） 

・ 資機材（テント、敷鉄板※２、ブルーシート、分別用看板、トランシーバー・メガホ

ン・ビデオカメラ、等） 

 ※２ 敷鉄板は、訓練場所で必要な場合のみ用意すること。 

⑨  実地訓練の内容として、参加者に次の作業を実施させることとし、必要に応じて

追加の実施項目を提案すること。また、仮置場の運営及び廃棄物の搬入方法の両方

を体験することで災害廃棄物処理の分別の重要性を確認できる内容とすること。 

・ 必要な資機材等の配置・設営（看板、ライン引き、ロープ、住民向けちらし等

必要と考えられるものを幅広く準備すること。） 

・ 仮置場の設置（区画分け、看板の設置、車両動線の確保等） 

・ 仮置場の運営（次の３つのケースを想定して訓練を実施） 

○ 廃棄物が分別されて搬入された場合 

○ 廃棄物が混合状態で搬入された場合 

〇 災害とは関係ない便乗ごみが搬入された場合 

・ 仮置場の写真撮影（補助金申請を想定したもの） 

・  仮置場のタイムサイクルの計測 

⑩  実地訓練後には、専門家等による講評の時間を設けること。また、参加者に対し

て、課題や疑義、今後の実地訓練に関するアンケートを実施し、集計結果を取りま

とめ、改善点を検討すること。 

⑪ 実地訓練終了後１か月以内に、実施結果、アンケート結果等を取りまとめた概要（Ａ

４で１～２枚程度、カラー）を作成すること。 

オ 留意事項 

①  会場の手配や日程調整、必要な資料・備品・資材等の準備、講師に係る費用（依

頼する場合）など、実地訓練に係る一切の費用は受注者が負担すること。 

②  実地訓練で使用する災害廃棄物類似廃棄物（原則、現物を使用すること）につい

ては、桑名市、木曽岬町、東員町及び桑名広域清掃事業組合と調整し、受注者が準

備すること。 

 

５）事後研修 

ア 対象者 

市町、一部事務組合、広域連合、県の職員及び協定締結団体 60名程度 

イ 開催数 

年１回 

ウ 開催場所 

三重県庁周辺会議室 

エ 内容 

①  実地訓練を実施した後、図上演習及び実地訓練を振り返り、良かった点や改善点

（組織体制の整備、生活ごみ・し尿処理体制の整備、仮置場の設置・管理・運営方

法、仮置場に係る廃棄物の分別・住民周知、対応人員等）を検討するグループワー

クを実施すること。 

②  ①を踏まえて、各市町及び県の災害廃棄物処理計画の課題と対応策を見直すグル



 

 

ープワークを実施すること。 

③  グループワークを実施した後、県内市町において、災害廃棄物処理計画の見直し

の参考となるよう、本事業で得られた成果や課題を中心に、参考となる事項等の提

案を盛り込んだ事例集を取りまとめること。 

④ 補助金申請を想定した仮置場の管理運営についての説明を含むこと。 

 

 

５ 成果物の提出 

（１）成果物 

 ・ セミナー（第１回）の実施結果、アンケート結果等を取りまとめた概要（Ａ４で１～

２枚程度、カラー） ２部 

  ・ セミナー（第２回）の実施結果、アンケート結果等を取りまとめた概要（Ａ４で１～

２枚程度、カラー） ２部 

  ・ 図上訓練の実施結果、アンケート結果等を取りまとめた概要（Ａ４で１～２枚程度、

カラー） ２部 

  ・ 実地訓練の実施結果、アンケート結果等を取りまとめた概要（Ａ４で１～２枚程度、

カラー） ２部 

  ・ 各市町の災害廃棄物処理計画の見直しの参考となるよう、本事業で得られた成果や課

題を中心に、参考となる事項等の提案を盛り込んだ事例集 ２部 

・ 本業務で実施した訓練等の実施結果の詳細、アンケート結果等を取りまとめた報告書

（Ａ４、カラー） ２部 

・ 概要及び報告書の電子データ※３（Word 形式）（報告書中の図表等の個別の電子データ

（電子ファイル）がある場合はその電子データを含む。）を収納した電子媒体（DVD-R） 

１式 

※３ 報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、発注者と別途協議し、その

指示に従うものとする。 

  ・ 講演動画ファイル(形式は mp4等) 

（２）提出場所 

三重県環境生活部環境共生局資源循環推進課 

 

６ その他特記事項 

（１） 本業務を実施に必要となる資機材や人員については、本業務に含む。 

（２） この仕様に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と協議の上決定す

るものとする。 

（３） 受託者は貸与物品及び本業務における成果物については、当該業務においてのみ使用す

ることとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用したりしてはならない。 

（４） 貸与する各種資料及び物品の取扱については、紛失及び破損のないよう万全を期すこと。 

（５） 業務終了後、受託者は貸与する各種資料及び物品のうち、紙媒体のものについては速や

かに返納し、電子媒体のものについては速やかに消去すること。 

（６） 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったとき

は、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。 

（７） 本契約により発生した著作物の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権



 

 

利で、第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。）及び著作物の翻案等により発生した

二次的著作権は、委託料の支払いが完了したときをもって三重県に譲渡されるものとす

る。また、乙は著作権を譲渡した著作物に関して、著作者人格権を行使しないものとす

る。 

（８） 受託者は業務の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措

置要綱」第２条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下「暴力団

等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

ア 断固として不当介入を拒否すること。 

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

ウ 委託者に報告すること。 

エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅

れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこと。 

（９） 受託者が（８）のイまたはウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約

からの暴力団等排除要綱」第７条の規定により、三重県物件関係落札資格停止要綱に基

づく落札資格停止等の措置を講じる。 

（10） 県から調査内容に係る指示があった場合は、指定する期日までに対応し、報告するこ

と（必要に応じて来庁すること）。 

（11） 委託期間が終了した後においても、県が本仕様書に係る成果品や調査内容について疑

義照会等、必要な対応を要求した場合は責任を持って応対すること。 

 


