

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道166号(富永工区)道路改良工事	松阪市飯高町富永		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	道路工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道合ヶ野松阪線道路改良工事(5号待避所)	松阪市与原町		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表
一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良工事	松阪市飯南町上仁柿		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	地山補強主工-N=1式 軽量盛土工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道368号(仁柿峠バイパス)道路改良(2号工区用道路)工事	松阪市飯南町上仁柿		一般競争入札	主木一式工事	第3四半期	約11ヶ月	補強主壁工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表
主要地方道松阪久居線(嬉野宮古)道路交通安全対策工事	松阪市嬉野宮古町		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	歩道工-N=1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号・大台ヶ原線(岩井～久豆)道路改良工事(6号箇所)	大台町岩井		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	道路工-L=80m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表
一般県道相賀瀬大台線道路交通安全対策工事(あんしん路肩)	大台町新田		一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	歩道工-N=1式	3千万円未満		週休2日制(発注者指定型)
一般国道勢和兄国松阪線災害防除施設工事(1号箇所)	多気町古江		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	ブロック積工-N=1式	3千万円以上5千万円未満	-	総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道大台ヶ原線道路改良工事	大台町松原		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	道路工-N=1式	5千万円以上	-	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道422号(大熊拡幅)道路改良工事	大台町滝谷		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	道路工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道勢和兄国松阪線(楸形)道路改良工事	多気町楸形		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	道路工-N=1式	3千万円以上5千万円未満	-	総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表
一般国道422号(松原橋)橋梁補強工事	大台町松原		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約16ヶ月	上部補強工-N=1式	5千万円以上	-	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道仁田多気停車場線道路交通安全対策工事(あんしん路肩)	多気町五佐奈		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	歩道工-N=1式	3千万円未満		週休2日制(発注者指定型)
一般国道422号(栗谷~天ヶ瀬)災害防除施設工事(B-2号箇所)	大台町栗谷		一般競争入札	とび・主工・コン タリート工事	第2四半期	約8ヶ月	落石防護柵工-N=1式 法面工-N=1式	5千万円以上	-	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(栗谷~天ヶ瀬)災害防除施設工事(C-1号箇所)	大台町天ヶ瀬		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	ブロック積工-N=1式	5千万円以上	-	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表
一般県道高奈上三瀬線(高奈~長々)道路改良工事(3号箇所)	大台町高奈		一般競争入札	主木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	道路工-N=1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事	松阪市松崎浦町	松阪市松ヶ島町	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	河道掘削-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川大堀川(防潮水門)耐震補強工事	明和町大淀	伊勢市東大淀町	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	耐震補強工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系榑田川水系神野谷川砂防(管理用道路)工事	松阪市飯高町富永		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	管理用道路工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系宮川水系木馬瀬砂防(堰堤工)工事	大台町茂原		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	堰堤工-N=1式	5千万円以上	-	総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系榑田川水系長谷(支川1)砂防(堰堤・前庭保護工)工事	多気町長谷		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	堰堤工-N=1式 前庭保護工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
津松阪港令和7年災害埋塞対策(航路浚渫)工事	松阪市大口町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	浚渫工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
宮川ダム電気設備修繕工事	大台町久豆		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約8ヶ月	PLC修繕工-N=1式 引込開閉器取替工-N=1式	3千万円以上5千万円未満		週休2日制(発注者指定型)
宮川ダム係船設備ほか修繕工事	大台町久豆		一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約6ヶ月	係船設備修繕工-N=1式 監査廊リフト設置工-N=1式	3千万円以上5千万円未満		週休2日制(発注者指定型)
宮川ダム減勢工修繕工事	大台町久豆		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	水叩きコンクリート工-N=1式 仮設工-N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系榑田川水系横谷川堰堤堆積土砂撤去工事	松阪市飯南町横野		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 N=1式	3千万円未満		週休2日制(発注者指定型) 予定価格事後公表
一級水系宮川水系水谷川堰堤堆積土砂撤去工事	大台町滝谷		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 N=1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表
一般国道422号(新奥橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市飯高町赤桶ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道大台ヶ原線(うぐい谷橋)ほか橋梁修繕工事	大台町大杉ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号ほか舗装修繕工事	松阪市飯高町木梶ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装工-N=1式	5千万円以上		総合評価 一括審査方式 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道368号ほか舗装修繕工事	松阪市飯南町上仁柿ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装工-N=1式	5千万円以上		
主要地方道伊勢多気線ほか舗装修繕工事	多気町西山ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装工-N=1式	5千万円以上		
一般国道166号-旧道処理工事	松阪市飯高町七日市		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装工-N=1式	5千万円以上		
一般県道蓮峽線-旧道処理工事	松阪市飯高町宮本		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装工-N=1式	5千万円以上		
一般県道佐原勢和松阪線ほか道路交通 交通安全対策(区画線)工事	多気町車川ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	区画線工 N=1式	5千万円以上		
主要地方道大台宮川線ほか道路 交通安全対策(区画線)工事	大台町菌ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	区画線工 N=1式	5千万円以上		一抜け方式 週休2日制(発注者指定型)