

業務委託発注見通し一覧(令和8年10月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                                |             |             |            |      |            |       |              |    |      |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|--------------|----|------|
| 業務名称                                                | 対象地区<br>(自) | 対象地区<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務区分 | 入札予定<br>時期 | 履行期間  | 業務概要         | 契約 | 備考   |
| 主要地方道伊勢南島線ほか<br>防災カルテ点検業務委託                         | 度会町ほか       |             | 指名競争入札     | 調査   | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 防災カルテ点検 N=1式 |    |      |
| 主要地方道伊勢大宮線<br>(ナショナルサイクルルート)自転車通行空間整備<br>(路線測量)業務委託 | 大紀町滝原       |             | 指名競争入札     | 測量   | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 路線測量 N=1式    |    |      |
| 宇治山田港海岸(二見地区)茶屋樋門修繕設計業務委託                           | 伊勢市二見町茶屋    |             | 指名競争入札     | 設計   | 第3四半期      | 約6ヶ月  | 樋門修繕設計 N=1式  |    |      |
| 一級水系宮川水系万所谷川砂防(井戸調査)業務委託                            | 伊勢市辻久留      |             | 指名競争入札     | 調査   | 第3四半期      | 約12ヶ月 | 井戸調査 N=1式    |    |      |
| 相賀浦地区海岸海岸高潮対策樋門設計業務委託                               | 南伊勢町相賀浦     |             | 指名競争入札     | 設計   | 第3四半期      | 約9ヶ月  | 樋門設計 N=1式    |    | 総合評価 |
| 上出2地区急傾斜地崩壊対策(地質調査)業務委託                             | 度会町南中村      |             | 指名競争入札     | 調査   | 第3四半期      | 約9ヶ月  | 地質調査 N=1式    |    |      |

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                              |                |             |            |      |            |       |             |    |      |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------|------------|-------|-------------|----|------|
| 業務名称                                              | 対象地区<br>(自)    | 対象地区<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務区分 | 入札予定<br>時期 | 履行期間  | 業務概要        | 契約 | 備考   |
| 上出2地区急傾斜地崩壊<br>対策(詳細設計)業務委託                       | 度会町南中村         |             | 指名競争入札     | 設計   | 第3四半期      | 約10ヶ月 | 擁壁工設計 N=1式  |    | 総合評価 |
| 一級河川大内山川外1川<br>治水検討調査業務委託                         | 大紀町他           |             | 指名競争入札     | 設計   | 第3四半期      | 約10ヶ月 | 治水経済調査 N=1式 |    |      |
| 宇治山田港(海岸)海岸侵<br>食対策(用地測量)業務委<br>託(その1)            | 伊勢市二見町         |             | 指名競争入札     | 測量   | 第3四半期      | 約7ヶ月  | 用地測量 N=1式   |    |      |
| 主要地方道伊勢磯部線<br>(御木本道路)道路改良<br>(建物等調査)業務委託<br>(その1) | 伊勢市勢田町ほ<br>か   |             | 指名競争入札     | 調査   | 第3四半期      | 約6ヶ月  | 建物調査 N=1式   |    |      |
| 主要地方道伊勢磯部線<br>(御木本道路)道路改良<br>(建物等調査)業務委託<br>(その2) | 伊勢市宇治浦田<br>町ほか |             | 指名競争入札     | 調査   | 第3四半期      | 約9ヶ月  | 建物調査 N=1式   |    |      |
| 主要地方道伊勢磯部線<br>(御木本道路)道路改良<br>(建物等調査)業務委託<br>(その3) | 伊勢市宇治浦田<br>町ほか |             | 指名競争入札     | 調査   | 第3四半期      | 約9ヶ月  | 建物調査 N=1式   |    |      |

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                              |                |             |            |      |            |      |                             |    |    |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------|------------|------|-----------------------------|----|----|
| 業務名称                                              | 対象地区<br>(自)    | 対象地区<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務区分 | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要                        | 契約 | 備考 |
| 主要地方道伊勢磯部線<br>(御木本道路)道路改良<br>(建物等調査)業務委託<br>(その4) | 伊勢市宇治浦田<br>町ほか |             | 指名競争入札     | 調査   | 第3四半期      | 約9ヶ月 | 建物調査 N=1式                   |    |    |
| 主要地方道伊勢磯部線<br>(御木本道路)道路改良<br>(建物等調査)業務委託<br>(その5) | 伊勢市宇治浦田<br>町ほか |             | 指名競争入札     | 調査   | 第3四半期      | 約9ヶ月 | 建物調査 N=1式                   |    |    |
| 一般国道260号道路改良<br>事業(地盤変動事後調査)<br>業務委託              | 南伊勢町船越         |             | 指名競争入札     | 調査   | 第3四半期      | 約4ヶ月 | 建物調査 N=1式                   |    |    |
| 下崎地区急傾斜地崩壊対<br>策(用地測量)業務委託                        | 大紀町崎           |             | 指名競争入札     | 測量   | 第3四半期      | 約7ヶ月 | 用地測量 N=1式                   |    |    |
| 主要地方道伊勢磯部線<br>(御木本道路)道路改良<br>(用地測量)業務委託(そ<br>の2)  | 伊勢市宇治浦田<br>町ほか |             | 指名競争入札     | 測量   | 第4四半期      | 約5ヶ月 | 用地測量 N=1式                   |    |    |
| 一級河川勢田川ほか河<br>川・港湾・海岸・砂防パ<br>トロール業務委託             | 伊勢市勢田町ほ<br>か   |             | 指名競争入札     | 調査   | 第4四半期      | 約9ヶ月 | 河川・港湾・海岸・砂防パ<br>トロール業務 N=1式 |    |    |

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                       |             |             |            |      |            |      |           |    |    |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|-----------|----|----|
| 業務名称                                       | 対象地区<br>(自) | 対象地区<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務区分 | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要      | 契約 | 備考 |
| 主要地方道伊勢大宮線<br>(野原)道路改良(建物等<br>調査)業務委託(その1) | 大紀町野原       |             | 指名競争入札     | 調査   | 第4四半期      | 約6ヶ月 | 建物調査 N=1式 |    |    |
| 一般国道260号道路改良<br>事業(用地測量)業務委託               | 南伊勢町内瀬      |             | 指名競争入札     | 測量   | 第4四半期      | 約6ヶ月 | 用地測量 N=1式 |    |    |

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。  
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                  |              |             |            |      |            |      |             |    |    |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------|------------|------|-------------|----|----|
| 業務名称                                  | 対象地区<br>(自)  | 対象地区<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務区分 | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要        | 契約 | 備考 |
| 一般県道中津浜浦五ヶ所<br>浦線道路改良(道路詳細<br>設計)業務委託 | 南伊勢町船越       |             | 指名競争入札     | 設計   | 第3四半期      | 約7ヶ月 | 道路詳細設計 N=1式 |    |    |
| 一級水系宮川水系井戸の<br>谷通常砂防(用地測量)業<br>務委託    | 度会町五ヶ町地<br>内 |             | 指名競争入札     | 測量   | 第3四半期      | 約6ヶ月 | 用地測量 N=1式   |    |    |
| 二級河川外城田川ほか残<br>土処分地現況測量業務委<br>託       | 玉城町上田辺       |             | 指名競争入札     | 測量   | 第4四半期      | 約3ヶ月 | 現況測量 N=1式   |    |    |
| 二級河川外城田川ほか残<br>土処分地用地測量業務委<br>託       | 玉城町上田辺       |             | 指名競争入札     | 測量   | 第4四半期      | 約3ヶ月 | 用地測量 N=1式   |    |    |
| 二級河川外城田川ほか残<br>土処分地進入路設計業務<br>委託      | 玉城町上田辺       |             | 指名競争入札     | 設計   | 第4四半期      | 約5ヶ月 | 進入路設計 N=1式  |    |    |