（第１号様式）

更新日（令和　8年11月9日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年　10月　1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号（仁柿峠バイパス）道路改良（2号工事用道路）工事	松阪市飯南町上仁柿		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	道路工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表
主要地方道合ヶ野松阪線令和8年国災第19号道路災害復旧工事	松阪市飯福田町		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	待受式防護擁壁工　N=1式 ブロック積工　N=1式	5千万円以上8．5千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
主要地方道嬉野美杉線令和8年国災第18号道路災害復旧工事	松阪市嬉野合ヶ野町		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	ブロック積工　N=1式	3千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
一級河川岩倉川令和8年国災第15号河川災害復旧工事	松阪市嬉野岩倉町		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	ブロック積工　N=1式	3千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
一般県道高奈上三瀬線（高奈～長ケ）ほか1線道路改良ほか工事	大台町高奈　ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	道路工　N＝1式	3千万円以上5千万円未満	済	総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表
一般県道飯南三瀬谷停車場線令和8年国災第20号道路災害復旧工事	大台町佐原		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヵ月	道路工　N=1式	3千万円以上5千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
一級河川長谷川令和8年国災第81号河川災害復旧工事	多気町前村		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヵ月	護岸工　N=1式	3千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事	松阪市松崎浦町	松阪市松ヶ島町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	河道掘削工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満	済	総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川大堀川(防潮水門)耐震補強工事	明和町大淀	伊勢市東大淀町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	耐震補強工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表

（第１号様式）

更新日（令和　8年11月9日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年　10月　1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系櫛田川水系長谷（支川1）砂防（堰堤・前庭保護工）工事	多気町長谷		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	堰堤工　N=1式 前庭保護工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満	済	総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表 余裕期間設定工事
津松阪港令和7年災害埋塞対策（航路浚渫）工事	松阪市大口町地先		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	浚渫工　N=1式	2億円以上4億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川笹笛川ほか公共土木施設維持管理(堆積土砂撤去・伐採)工事	明和町斎宮ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	堆積土砂撤去工　N=1式 伐採工　N=1式	5千万円以上8．5千万円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 予定価格事後公表
一級河川孫川（左岸）ほか2川令和8年国災第76号・77号・78号河川災害復旧工事	松阪市下蛸路町ほか		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	ブロック積工　N＝1式	3千万円以上5千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
二級河川阪内川（左右岸）令和8年国災第80号・82号河川災害復旧工事	松阪市田村町ほか		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	ブロック張工　N＝1式	8．5千万円以上2億円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
一級河川六呂木川（左岸）令和8年国災第79号河川災害復旧工事	松阪市茅原町		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	ブロック積工　N＝1式	3千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
一級河川栗谷川（右岸）令和8年国災第16号河川災害復旧工事	大台町栗谷		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	ブロック積工　N＝1式	3千万円以上5千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）
一級河川片野川（左右岸）ほか1川令和8年国災第17号・53号河川災害復旧工事	多気町片野ほか		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	ブロック積工　N＝1式	3千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型）

（第１号様式）

更新日（令和　8年11月9日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年　10月　1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
津松阪港（大口埠頭）港湾改修（本管復旧）工事	松阪市大口町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	仮配管撤去工　N=1式 本管復旧工　N=1式	5千万円以上8．5千万円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川宮川ほか公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去）工事	大台町桧原ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	堆積土砂撤去　V=8,000m3	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
宮川ダム　放流設備機側操作盤ほか修繕工事	大台町久豆		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約12ヶ月	放流バルブ機側操作盤ほか PLC等取替　N=1式	7千万円未満		週休2日制（発注者指定型）
一般国道422号（新奥橋）ほか橋梁修繕工事	松阪市飯高町赤桶ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月	橋梁修繕工N=2橋	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型） 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系櫛田川水系横谷川堰堤堆積土砂撤去工事	松阪市飯南町横野		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	堰堤堆積土砂撤去 V=2,300m3	3千万円未満	済	週休2日制（発注者指定型） 予定価格事後公表