（第1号様式）

更新日（令和8年11月11日現在）

業務委託発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　伊賀建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
主要地方道伊賀青山線（山神橋）橋梁耐震（地質調査）業務委託	伊賀市奥馬野		指名競争入札	調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査　N=4本	済	
一般県道赤目滝線災害防除（地質調査）業務委託	名張市赤目町長坂		指名競争入札	調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査　N=6本	済	
主要地方道上野名張線道路交通安全対策（地質調査）業務委託	名張市東田原		指名競争入札	調査	第2四半期	約3ヶ月	地質調査　N=1本	済	
主要地方道奈良名張線災害防除（詳細設計）業務委託	名張市薦生		指名競争入札	設計	第2四半期	約5ヶ月	法面工設計　N=1式	済	総合評価
淀川圏域（旧伊賀町他）土砂災害防止法基礎調査（設定区域内の状況調査）業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	急傾斜地調査　N=92箇所 土石流調査　N=16箇所	済	
一般国道368号道路改良（上野インターチェンジ）地質調査業務委託	伊賀市守田町		指名競争入札	調査	第3四半期	約7ヶ月	地質調査　N=3本		
一般国道368号（上長瀬）道路改良（施工計画検討）業務委託	名張市上長瀬		指名競争入札	設計	第3四半期	約8ヶ月	施工計画検討　N=1式		総合評価
主要地方道奈良名張線災害防除（地質調査）業務委託	名張市薦生		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	地質調査　N=2本		
一級水系淀川水系大谷川他砂防関係施設点検業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	設計	第3四半期	約5ヶ月	砂防設備点検　N=13箇所 急傾斜崩壊防止施設点検　N=17箇所 地すべり防止施設点検　N=3箇所	済	
一般国道368号（伊賀名張拡幅2工区）他1線事業効果検討業務委託	名張市八幡他		指名競争入札	設計	第3四半期	約12ヶ月	一般国道368号（伊賀名張拡幅2工区）　事後評価　N=1式 （主）上野名張線（2工区）　再評価　N=1式		
一級河川木津川治水検討調査業務委託	伊賀市		指名競争入札	調査	第3四半期	約12ヶ月	治水検討調査　N=1式		

（第1号様式別紙）

更新日（令和8年11月11日現在）

業務委託予定箇所一覧（令和8年10月1日）

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　伊賀建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
伊賀建設事務所管内 土砂・洪水氾濫対策検討（抽出）業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	設計	第3四半期	約8ヶ月	土砂・洪水氾濫対策検討（抽出）　A=300km2		
一級河川木津川 河川改修（井戸調査）業務委託	伊賀市上神戸他		指名競争入札	調査	第3四半期	約12ヶ月	井戸調査　N=38箇所 地下水位測定　N=4箇所		
~~一級河川木津川他1川治水検討調査業務委託~~	~~伊賀市~~		~~指名競争入札~~	~~調査~~	~~第3四半期~~	~~約12ヶ月~~	~~治水検討調査　N=1式~~		
主要地方道上野名張線（2工区）道路改良（函渠工詳細設計）業務委託	伊賀市上神戸		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	函渠工詳細設計　N=1箇所		総合評価
一級河川木津川他　河川調査（オオサンショウウオ調査）業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	設計	第4四半期	約12ヶ月	オオサンショウウオ調査　N=25回		
一般国道163号（寺田橋）道路改良（建物等調査）業務委託（その2）	伊賀市寺田		指名競争入札	調査	第4四半期	約4ヶ月	建物等調査　N＝2棟		